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APROBAT,
P.Primar Viceprimar,
NICO SCU

Comuna Berisliavesti, va supune atentiei achizitia directd de lucrari privind obiectivul de
investitii “Refacere pod peste pArdul Valea Tiginiei, comuna Berislavesti, judetul
Valcea”, Cod CPV: 45221119-9 Lucriri de constructii de renoviri de poduri

1. Valoarea estimati a achizitiei: 296.279 lei fard TVA;

2. Locul prestarii: Comuna Berislivesti, sat Berislivesti, judetul Vilcea, peste pariul
Valea Tiginiei ;

3. Data si ora limita pentru depunerea ofertei: 15.09.2020, ora 14.00

4, Criteriul de atribuire: ,,pretul cel mai scazut”(exprimat in lei. fara TVA);

5. Conditii de participare: conform cerintelor din Documentatia de atribuire (caietul de
sarcini).

6. Informatii suplimentare se pot obtine de la: PRIMARIA COMUNEI BERISLAVESTI.

Adresa: Strada Principald Nr. 30, sat Stoenesti, comuna Berislavesti
Adresa de e-mail: berislavesti@vl.e-adm.ro;

Persoana de contact: Lupu Elena

Telefon: 0250/753061, 0250/753077

NOTA

Documentatia se publici pe site-ul institutiei Primaria comunei Berislavesti
primariaberislavesti.ro si pe platforma SICAP www.e-licitatic.ro, sectiunea Publicitate anunturi.
Data limita pentru transmiterea ofertelor: 15.09.2020, ora 14.00 , prin e-mail la adresa
berislavesti@vl.e-adm.ro sau la sediul Primiriei comunei Berislavesti.

Comunicarea dintre operatorii economici care depun oferte si autoritatea contractantd se va
realiza prin e-mail, astfel incét fiecare operator economic va indica o adresa de e-mail valida.

In situatia in care vor exista clarificari la prezenta achizitie, raspunsurile se vor transmite la
adresa berislavesti@vl.e-adm.ro.



Evaluarea ofertelor se va face de o comisie formatd din 3 persoane din cadrul autoritatii
contractante.

Dupa finalizarea evaluarii ofertelor, autoritatea contractanti va transmite tuturor ofertantilor,
o comunicare scrisa privind rezultatul achizitiei directe.

Ofertele care nu prezinta o descriere detaliatd a modului de indeplinire a cerintelor formulate
prin Caietul de sarcini, vor fi declarate neconforme.

Ofertele depuse de catre ofertanti trebuie sa fie datate si semnate.

Este obligatoriu ca operatorul economic desemnat castigitor sa fie inscris in SICAP
(http:/sicap-prod.e-licitatie.ro).

Lucrarile care fac obiectul achizitiei se vor achizitiona din catalogul electronic SICAP, de la
operatorul economic desemnat cagtigdtor.

La primirea comunicarii din partea autoritafii contractante privind atribuirea contractului de
furnizare, operatorul economic desemnat castigator trebuie sa-si publice oferta in catalogul
electronic.

Daca operatorul economic nu isi publica oferta in catalogul electronic — SICAP, oferta sa va
fi respinsi si va fi declarat castigator ofertantul clasat pe locul 2.

/In tocmit,

Inspecto;w:l ﬁena



CAIET DE SARCINI

“REFACERE POD PESTE PARAUL VALEA TIGANIEI, COMUNA
BERISLAVESTI, JUDETUL VALCEA”



I. MEMORIU TEHNIC
Descrierea proiectului
Amplasamentul studiat este situat in Comuna Berislavesti, sat Berislavesti, peste

Péraul Valea Tiganiei. Lucririle de executie ale podului au fost astfel proiectate incat si
pastreze amplasamentul actual al traversarii existente, nefiind afectate proprietiti
particulare si eliminandu-se exproprierile.

Terenul pe care se propune executia podului este situat in intravilanul comunei
Berislavesti Trup A conform PUG si apartine domeniului public al Comunei Berislavesti.
Conform P100/2013 terenul este amplasat in zona seismica de calcul in care valoarea de
virf a acceleratiei terenului pentru cutremure avand IMR=225 ani este ag=0.25 g iar

perioada de colt a spectrului de raspuns Tc=0,7 sec.

Justificarea necesitatii proiectului

Scopul urmarit este de imbunatitire a situatiei sociale si economice a locuitorilor in
zonele rurale prin legarea acestora la reteaua de drumuri publice comunale, judetene si
nationale. Se va realiza cresterea pietei agricole, a investitiilor locale, imbunatatirea starii
de sanatate, cresterea frecventei si participarea tinerilor la sistemele de educatie in folosul
locuitorilor din mediul rural.

Infrastructura rurald existenta in comuna Berislavesti, drumuri comunale, poduri,
podete ce fac legatura cu drumurile judetene si nationale, se prezintd intr-o stare tehnica
precari. In plus, raurile si cursurile de apd in zonele traversate de drumurile comunale
prezintd maluri neconsolidate, nesistematizate si cu albii neregularizate.

In acest sens, dezvoltarea infrastructurii rurale in comuna Berislavesti este absolut
necesard permitand accesul si transporturile specifice in zona, in conditii de siguranti
sporitd, prin realizarea unor lucrdri de traversare de tip poduri si podete. Realizarea
lucrarilor de artd va fi obligatoriu cuplatd cu modernizarea retelei de drumuri comunale,
care va asigura in mediul satesc conditii de confort asemanitoare cu cele din locahtatlle
Comunititii Buropene. In acelasi timp lucrarile de poduri si podete trebuie sa asigure
conditii de scurgere a apelor traversate simultan cu protectia malurilor in amonte si aval de
pod, pe lungimi care sa permita o exploatare indelungatd a lucririi noi, fara pericol de
afuieri ale fundatiilor, spalari de albie sau de rampe de acces.

Sunt necesare lucrari de desfiintare a puntii pietonale existente, lucriri de deviere a
traficului prin montarea unui podet tubular provizoriu pentru a asigura desfasurarea
circulatiei rutiere pe durata executiei lucrarilor, construire a unui pod cu L=8.70m realizat
dintr-o dala monolita cu dimensiunile 9.80m x 4.10m si inaltimea de 0.55m, sprijinita pe
doud culei masive fundate direct. De asemenea sunt necesare lucriri de protejare a
malurilor péaraului Valea Tiganiei in zona podului cu ziduri de sprijin din gabioane
realizate din cosuri suprapuse pe indltimea de 2 m pe lungimea de 64 ml, asezate pe saltele
din gabioane de 50cm.

Investitia propusd (pod L=8.70m) asigura accesul locuitorilor c#tre locuinte,

proprietati private si terenuri agricole situate in satul Berislavesti, Trup A.
Caracteristicile principale ale lucririlor:

Pod din beton armat L. = 8.70m, B=4.10 m peste Parfiul Valea Tiginiei, Sat
Berislavesti
Pod din beton armat cu o deschidere L=8.70m si latime totald B=4.10m, iniltime 2.60m
Infrastructura : 2 culei masive, fundate direct.




Suprastructura: dala din beton armat 55 cm grosime.
In sectiune transversald,podul are latimea totala de 4.10m,avand partea carosabila de 3.5m.

Peste dala se executd hidroizolatia si straturile caii conform sectiunii transversale tip
prin tablier. Podul nu este prevazut cu trotuare, lateral podului executdndu-se o borduri de
parapet inalta (40 cm) completatd cu un parapet metalic de protectie a pietonilor de 50 cm
indltime. Dala se executd din beton monolit C20/25, in cofraje de lemn sprijinite pe
esafodaj. Esafodajul va fi executat in cadrul organizarii de santier.

Tablierele sunt dotate cu echipamente moderne: hidroizolatie, sape de protectie a
hidroizolatiei, straturi rutiere din asfalt turnat dur sau mortar asfaltic, etanse, parapeti
pietonali.

Rampe:

Se vor continua amenajarile caii de pe pod (straturi rutiere si fundatie pentru acestea)
pe cel putin 15,00 m pe fiecare rampd, pentru a asigura un acces sigur si modern pe
lucrarea noua si pentru a proteja straturile rutiere de pe pod.

Racordarea cu terasamentele:

Racordarea podului cu terasamentele de pe rampe se face cu aripi, suprafetele expuse
la debitele maxime fiind protejate (peste umpluturi realizindu-se pereuri de beton sau de
piatra).

Protectie maluri:

In amonte si in aval de pod, pe ambele maluri se vor realiza sprijiniri din gabioane pe
o lungime de 64m. Se va perea albia paraului in zona podului.

Lueriri in albie

Tinand seama de conditiile in amplasament si de faptul ca majoritatea cursurilor de
apd in zona prezinta tendinta de coborare a talvegului, ceea ce ar conduce la spalari de mal
si posibile afuieri, pentru eliminarea acestor inconveniente malurile paraielor sunt protejate
in amonte si aval pe diferite lungimi cu ziduri din gabioane suprapuse pe doua randuri,
asezate pe saltele elastice cu indltimea de 50 cm, ansamblul lucrarilor fiind realizat din
bolovani de rau sau de concasaj, de dimensiuni mari.

Albia raului va fi curatatd si calibrata in amplasamentul podului in amonte si aval pe
toatd lungimea apararilor. Daca este cazul si debitele o impun, in zonele cu gabioane,
fundul albiei se va proteja cu anrocamente si bolovani de dimensiuni mari, necesari pentru
disiparea energiei apei si diminuarea fenomenului de afluiere.

Se va acorda o importanta deosebita atat racordarii apardrilor de mal cu
infrastructurile podului care delimiteaza albia, cét si incastrarii acestora in mal pentru a
evita situatiile in care la debite mari apa patrunde in spatele apararilor spaland umpluturile
inclusiv rampele.

Amenajare drum de acces 150 m

In prezent platforma drumurlui de acces este impietruita, din balast, neavand un
sistem rutier adecvat, degradata si supusa efectelor de erodare a apelor din precipitatii,
dupa ploi abundente devenind greu accesibil.



Se va realiza urmatorul profil transversal tip:

- Latime platforma 5.00 m

- Parte carosabila 4.00 m

- Acostamente 2x0,50m

- Nr.benzi de circulatie — 1

- Panta transversala unica 2,5%

Sistemul rutier propus va avea urmatoarea alcatuire:

- 12 cm strat de baza din piatra sparta

- 30 cm strat de fundatie din balast, conform STAS 6400-84

Se va asigura scurgerea apelor de pe platforma drumului prin pantele longitudinale si
transversale catre marginile platformei.

II. CONDITII OBLIGATORII
Ofertantul are obligatia de a face dovada ca este autorizat, conform legislatiei in vigoare sa
execute lucrarile care fac obiectul prezentului caiet de sarcini. Se va prezenta certificatul
constatator emis de Oficiul Registrului Comertului (copie lizibila conform cu originalul) -
din care sa reiasa obiectul de activitate.
Ofertantul are obligatia de a executa lucrdrile in conformitate cu legislatia, standardele,
prescriptiile si normativele tehnice in vigoare.

III. CONDITII DE PRET
Valoarea estimata a achizitiei este de 296.279 lei, fara TVA.
Pretul lucrarilor ofertate va fi exprimat in lei, fard TVA.

IV. CONDITII DE INCEPERE SI EXECUTIE A LUCRARILOR
Executarea lucrérilor va incepe dupa emiterea ordinului de incepere a lucrarilor si predarea
amplasamentului, termenul de executie al lucrarilor fiind de 6 luni conform graficului de
realizare a lucrarilor.
Executantul are obligatia de a asigura transportul materialelor necesare executarii
lucrérilor cu mijloacele de transport proprii, precum si de a utiliza echipamente,
instrumente si dispozitive proprii pentru realizarea lucrarilor.

V. CONDITII DE PLATA
Plata se va face de cétre achizitor in lei, pe baza urméatoarelor documente:
- factura in original;
- situatia de lucrari acceptata la plata de catre achizitor;
- documente de calitate pentru materiale;
- procese verbale verificate si avizate de catre dirigintele de santier
- documente de garantie.
Nu sunt acceptate plati in avans.

Decontarea lucrarilor se va face la cantitati reale executate pe baza antemasuritorii si a
devizului verificat si semnat de beneficiar.



Platile se vor efectua prin Trezorerie, in contul de Trezorerie al executantului.

V. TERMEN DE GARANTIE
Perioada de garantie a lucrarilor: 24 de luni de la receptia lucréarilor.

VII. CERINTE DE PROTECTIA MUNCII SI DE PROTECTIA MEDIULUI
Executantul este responsabil de respectarea masurilor privind Normele de Protectia

Muncii si Normele de Protectia Mediului, in conformitate cu legislatia in vigoare, pe
intreaga perioada de derulare a contractului.

Executantul este responsabil pentru siguranta tuturor persoanelor in spatiul de derulare

a lucrdrilor, curatenia dupa finalizarea lucrarilor si transportul deseurilor fiind in atributia
executantului.

VIII. MODUL _DE PREZENTARE A PROPUNERII TEHNICE SI
FINANCIARE

Oferta va include:

Documente obligatorii solicitate: certificat emis de Oficiul Registrului Comertului

Propunerea tehnica

Propunerea financiara

La intocmirea propunerii tehnice se vor avea in vedere prevederile caietului de sarcini.

Oferta tehnica va include:

*Formularele:

F1 Cenftralizatorul cheltuielilor pe obiectiv

F2 Centralizatorul cheltuielilor pe categorii de lucrari

F3 Lista cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

C6 Lista cuprinzand consumurile de resurse materiale

C7 Lista cuprinzand consumurile de ména de lucru

C8 Lista cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii
C9 Lista cuprinzand consumurile privind transporturile

*Graficul Gantt

Propunerea financiara va include:

* Formularele prezentate in oferta tehnica cuantificate valoric in lei pe fiecare

component.

Lipsa oricdruia dintre documentele mentionate mai sus va duce la respingerea ofertei.
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1. PIESE SCRISE
1. Pagina de titlu

2. Foaie de capat
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4. Memoriu tehnic general
5. Memoriu tehnic pe specialitati
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2. PIESE DESENATE
01 PLAN DE INCADRARE SCARA 1:5000
02 PLAN DE SITUATIE SCARA 1:500
03 DISPOZITIE GENERALA SCARA 1:50, 1:100
04 SECTIUNE TRANSVERSALA SCARA 1:20
05 PLAN COFRAJ CULEI SCARA 1:50
06 PLAN ARMARE CULE] SCARA 1:20
07 PLAN ARMARE DALA SCARA 1:10
08 PLAN COFRAJ ARIPI SCARA 1:50
09 DETALII UZINARE PARAPET SCARA 1:50, 1:20
10 DETALII ALCATUIRE GABIOANE SCARA 1:50

PROIECT TEHNIC



REFACERE POD PESTE PARAUL VALEA TIGANIEL SAT BERISLAVESTI, COMUNA BERISLAVESTI

A. PARTI SCRISE

I. MEMORIU TEHNIC GENERAL
1. INFORMATII GENERALE PRIVIND OBIECTIVUL DE INVESTITII
1.1. DENUMIREA OBIECTULUI DE INVESTITII

~REFACERE POD PESTE PARAUL VALEA TIGANIEI, SAT BERISLAVESTI, COMUNA
BERISLAVESTI”

1.2 AMPLASAMENT
COMUNA BERISLAVESTI, SAT BERISLAVESTI, JUD VALCEA

1.3. ACTUL ADMINISTRATIV PRIN CARE A FOST APROBAT, IN CONDITIILE LEGII, STUDIUL DE
FEZABILITATE.

1.4. ORDONATORUL PRINCIPAL DE CREDITE
COMUNA BERISLAVESTI

1.5. INVESTITORUL
COMUNA BERISLAVESTI

1.6. BENEFICIARUL INVESTITIEI
COMUNA BERISLAVESTI

1.7. ELABORATORUL PROIECTULUI TEHNIC DE EXECUTIE
S.C. LACUDAS S.R.L.
CUI: 15096160, Ord. Reg. Com: J38/612/2002
Sediul: judetul Valcea, municipiul Radmnicu-Valcea, Str. Libertatii nr. 14A; cod postal 240451
Coordonate de contact: tel/fax: 0250/735.100;
office@lacudas.ro; www.lacudas.ro

2. PREZENTAREA SCENARIULUI/OPIUNI APROBATE IN CADRUL STUDIULUI DE
FEZABILITATE

Scopul urmarit este de imbunatatire a situatiei sociale si economice a locuitorilor in zonele rurale prin
legarea acestora la reteaua de drumuri publice comunale, judetene si nationale. Se va realiza cresterea pietei
agricole, a investitiilor locale, imbunatatirea starii de sanatate, cresterea frecventei si participarea tinerilor la
sistemele de educatie in folosul locuitorilor din mediul rural.

Infrastructura rurala existenta in comuna Berislavesti, drumuri comunale, poduri, podete ce fac
legatura cu drumurile judetene si nationale, se prezinta intr-o stare tehnica precara. In plus, raurile si cursurile
de apa in zonele traversate de drumurile comunale prezinta maluri neconsolidate, nesistematizate si cu albii
neregularizate.

In acest sens, dezvoltarea infrastructurii rurale in comuna Berislavesti este absolut necesara permitind
accesul si transporturile specifice in zona, in conditii de siguranta sporita, prin realizarea unor lucrari de
traversare de tip poduri si podete. Realizarea lucrarilor de arta va fi obligatoriu cuplata cu modernizarea retelei
de drumuri comunale, care va asigura in mediul satesc conditii de confort asemanatoare cu cele din localitatile
Comunitatii Europene. In acelasi timp lucrarile de poduri si podete trebuie sa asigure conditii de scurgere a
apelor traversate simultan cu protectia malurilor in amonte si aval de pod, pe lungimi care sa permita o
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exploatare indelungata a lucrarii noi, fara pericol de afuieri ale fundatiilor, spalari de albie sau de rampe de
acces.

Sunt necesare lucrari de desfiintare a puntii pietonale existente, lucrari de deviere a traficului prin
montarea unui podet tubular provizoriu pentru a asigura desfasurarea circulatiei rutiere pe durata executiei
lucrarilor, construire a unui pod cu L=8.70m realizat dintr-o dala monolita cu dimensiunile 9.80m x 4.10m si
inaltimea de 0.55m, sprijinita pe doua culei masive fundate direct. De asemenea sunt necesare lucrari de
protejare a malurilor paraului Valea Tiganiei in zona podului cu ziduri de sprijin din gabioane realizate din
cosuri suprapuse pe inaltimea de 2 m pe lungimea de 64ml, asezate pe saltele din gabioane de 50cm.

Investitia propusa (pod L=8.70m) asigura accesul locuitorilor catre locuinte, proprietati private si
terenuri agricole situate in satul Berislavesti, Trup A.

2.1. PARTICULARITATI ALE AMPLASAMENTULUI CUPRINZAND:

a. descrierea amplasamentului;

Comuna Berislavesti este situata in partea Nord-Est a judetului Valcea, invecinandu-se in partea de
vest cu Comuna Salatrucel, la Sud cu comunele Daesti si Runcu, la est cu Judetul Arges (comunele Suici si
Carpenis), iar la nord cu comuna Perisani.

Are o suprafata de 6699 ha si o populatie de 3099 locuitori.

Localitatile comunei Berislavesti s-au format si dezvoltat fata de treptele de relief si caile de transport
majore, astfel, exista localitati care s-au dezvoltat fata de drumul principal DJ 703G cu ramificatie spre
radacinesti DC15, Dangesti DC14, Berislavesti DC16.

Din punct de vedere al situarii fata de zonele si centrele industriale, comuna Berislavesti se afla la
distanta relativ mare de municipiul Rm. Valcea — 28 km, la 9 km de orasul Calimanesti si la 28 km de orasul
Brezoi, in zona de munte, cu un puternic caracter rural, comuna se asterne pe versantul sudic al masivului
Cozia, ocupand si culoarul format de valea Paraului Coisca (Salatrucel).

Accesul principal se face din mun. Rm. Valcea, parasind drumul national DN 7 Rm. Valcea — Sibiu,
pe drumul judetean DJ 703G Calimanesti — Salatrucel — Berislavesti.

Din punct de vedere hidrografic zona apartine bazinului mijlociu al Oltului, prin raul Coisca
(Salatrucel) care aduna paraiele Bradisor, Tulburoasa si Valea Robaii si care, dupa ce traverseaza localitatea
Salatrucel, se varsa in raul Olt.

Comuna Berislavesti apartine zonei de relief subcarpatic de deal si de munte (masivul Cozia), cu teren
accidentat, vai de tip torential, cu versanti padurosi, expusi alunecarilor de teren.

In componenta comunei Berislavesti intra satele: Berislavesti, Stoenesti, Bradisor, Scaueni, Robaia,
Radacinesti si Dangesti.

Obiectivul este situat conform PUG in intravilanul comunei Berislavesti, sat Berislavesti.

b. topografia;

Au fost realizate in sistem Stereo 70 plan de referinta Marea Neagra 75, respectand normativele
impuse de Oficiul National de Cadastru, Geodezie si Cartografie.

Punctele retelei de sprijin au fost materializate in teren prin borne de beton conform SR 3446-1/96.

Studierea traseului s-a facut pe ridicari topografice, pe profile transversale 1 :100 din 25 in 25 de
metri.

Studiile topografice au ca scop intocmirea de planuri de situatie, profile longitudinale si transversale
necesare realizarii pieselor desenate conform cerintelor de proiectare, precum si stabilirea exacta a retelelor de
utilitasi, a limitelor de proprietiti, a acceselor etc.

c. clima si fenomenele naturale specifice zonei;
Localitatea BERISLAVESTI se afla:
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- Conform P100/2013 terenul este amplasat in zona seismica de calcul in care valoarea de varf a
acceleratiei terenului pentru cutremure avand IMR=225 ani este ag=0.25 g iar perioada de colt a
spectrului de raspuns Tc=0.7 sec.;

- Conform SR 11100/1-93 — amplasamentul studiat este incadrat in zona de macroseismicitate 7;
corespunzator gradului VII pe scara MSK (unde indicele 1 corespunde unei perioade medii de revenire
de 50 ani);

- Conform CR 1-1-3-2012 — Cod de proiectare si evaluare a actiunii zapezii asupra constructiilor,
amplasamentul se gaseste in zona caracterizata prin valoarea caracteristica a incarcarii din zapada pe
sol de 2.0 KN/mp:

- Conform STAS 1709/1-90 — Localitatea Berislavesti, jud. Valcea este inclusa in tipul climatic II.
Indicele de inghet pentru Berislavesti Max=541, med=438, min=372

- Conform NP 082-2004, presiunea de referinta a vantului, mediata pe 10 min, avand 50 ani intervalul
mediu de recurenta este de 0.4kPa.

- STAS 6054/77 privind adancimea de inghet — 0.80 — 0.90m.

d. geologia, seismicitatea;

A fost intocmit Studiul geotehnic nr. / 2020 de catre firma S.C BEFAC S.R.L. — RM. VALCEA.

In vederea determinarii stratificatiei terenului, a capacitatii portante, a nivelului apei subterane, pe
amplasamentul podului proiectat au fost executate doua foraje geotehnice la adancimea de 6m, notate F1 si
F2, marcate pe planul de situatie aferent Studiului geotehnic.

e. devierile si protejarile de utilitati afectate;

In amplasament nu exista retele subterane edilitare.
Alimentarea cu energie electrica nu este afectata de executia lucrarilor.

f. sursele de apa, energie electrica, gaze, telefon si altele asemenea pentru lucrari definitive si
provizorii;
Lucrarea propusa nu necesita racordarea la retele de utilitati.

g. caile de acces permanente, caile de comunicatii si altele asemenea;

Obiectivul este amplasat pe drum satesc avand o importanta medie pentru comunitate. Obiectul proiectului de
investitii consta chiar in amenajarea si modernizarea unor cai de circulatie auto.

h. caile de acces provizorii;
nu este cazul

i. bunuri de patrimoniu cultural imobil;
nu este cazul

2.2. SOLUTIA TEHNICA CUPRINZAND:

a. caracteristici tehnice si parametri specifici obiectivului de investitii; T
Pod dalat L=8.70m, B=4.10m peste Paraul Valea Tiganiei\.

b. varianta constructiva de realizare a investitiei;
Sunt necesare lucrari de desfiintare a puntii pietonale existente, lucrari de deviere a traficului prin

montarea unui podet tubular provizoriu pentru a asigura desfasurarea circulatiei rutiere pe durata executiei
lucrarilor, construire a unui pod cu L=8.70m realizat dintr-o dala monolita cu dimensiunile 9.80m x 4.10m si
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inaltimea de 0.55m, sprijinita pe doua culei masive fundate direct. De asemenea sunt necesare lucrari de
protejare a malurilor paraului Valea Tiganiei in zona podului cu ziduri de sprijin din gabioane realizate din
cosuri suprapuse pe inaltimea de 2 m pe lungimea de 64ml, asezate pe saltele din gabioane de 50cm.

Investitia propusa (pod L=8.70m) asigura accesul locuitorilor catre locuinte, proprietati private si
terenuri agricole situate in satul Berislavesti, Trup A.

Caracteristicile principale ale lucrarii

Pod din beton armat cu o deschidere L=8.70m si latime totala B=4.10m, inaltime 2.60m
Infrastructura : 2 culei masive, fundate direct

Suprastructura: dala din beton armat 55 cm grosime

In sectiune transversala, podul are latimea totala de 4.10m, avand partea carosabila de 3.50 m.

Peste dala se executa hidroizolatia si straturile caii conform sectiunii transversale tip prin tablier. Podul
nu este prevazut cu trotuare tesaate, lateral podului executandu-se o bordura de parapet inalta (40 cm)
completata cu un parapet metalic de protectie a pictonilor de 50 cm inaltime. Dala se executa din beton
monolit C20/25, in cofraje de lemn sprijinite pe esafodaj. Esafodajul va fi executat in cadrul organizarii de
santier.

Tablierele sunt dotate cu echipamente moderne:
hidroizolatie,sape de protectie a hidroizolatiei,straturi rutiere din asfalt turnat dur sau mortar asfaltic,
etanse,parapeti pietonali.

Rampe:

Se vor continua amenajarile caii de pe pod (straturi rutiere si fundatie pentru acestea) pe cel putin 15,00
m pe fiecare rampa, pentru a asigura un acces sigur si modern pe lucrarea noua si pentru a proteja straturile
rutiere de pe pod.

Racordarea cu terasamentele:
Racordarea podului cu terasamentele de pe rampe se face cu aripi, suprafetele expuse la debitele maxime
fiind protejate (peste umpluturi realizandu-se pereuri de beton sau de piatra).

Protectie maluri:
In amonte si in aval de pod, pe ambele maluri se vor realiza sprijiniri din gabioane pe o lungime de 64m.
Se va perea albia paraului in zona podului.

Lucrari in albie

Tinand seama de conditiile in amplasament si de faptul ca majoritatea cursurilor de apa in zona prezinta
tendinta de coborare a talvegului, ceea ce ar conduce la spalari de mal si posibile afuieri, pentru eliminarea
acestor inconveniente malurile paraielor sunt protejate in amonte si aval pe diferite lungimi cu ziduri din
gabioane suprapuse pe doua randuri, asezate pe saltele elastice cu inaltimea de 50 cm, ansamblul lucrarilor
fiind realizat din bolovani de rau sau de concasaj, de dimensiuni mari.

Albia raului va fi curatata si calibrata in amplasamentul podului in amonte si aval pe toata lungimea
apararilor.

Daca este cazul si debitele o impun, in zonele cu gabioane, fundul albiei se va proteja cu anrocamente si
bolovani de dimensiuni mari, necesari pentru disiparea energiei apei si diminuarea fenomenului de afuiere.

Se va acorda o importanta deosebita atat racordarii apararilor de mal cu infrastructurile podului care
delimiteaza albia, cat si incastrarii acestora in mal pentru a evita situatiile in care la debite mari apa patrunde
in spatele apararilor spaland umpluturile inclusiv rampele.
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¢. trasarea lucrarilor;
Coordonatele STEREO 1970 pentru obiectivul proiectat sunt urmitoarele:

Puncte contur zona studiata conform plan 02 - PLAN DE SITUATIE
COORDONATE TRASARE FUNDATIL:
CULEE MAL DREAPTA

TR1 X=417416.949 Y=454035.133
TR2 X=417412.369 Y=454034.697
TR3 X=417417.209 Y=454032.395
TR4 X=417412.630 Y=454031.960
CULEE MAL STANGA

TRS X=417417.777 Y=454026.422
TR6 X=417413.197 Y=454025.987
TR7 X=417418.037 Y=454023.684
TR8 X=417413.457 Y=454023.249

d. organizarea de santier;

localizarea organizirii de santier

In general amplasarea organizarii de santier intra in sarcina antreprenorului general, dar avand in
vedere natura obiectivului, o locatie adecvata este in imediata vecinatate a obiectivului, in intravilanul satului
BERISLAVESTI. Avantajul acestei alegeri este accesul direct din drumul public si si evitarea deterioararii
solului in profunzime.

Cheltuielile de organizare a santierului se vor incadra in limita valorii prevazute in Devizul general estimativ
inclus in documentatie.

descrierea lucridrilor necesare organizirii de santier

Proiectul de organizare de santier va fi executat de catre constructor, care va detalia lucrarile de
organizare pentru realizarea obiectivului conform legislatiei in vigoare la data executiei. Pe parcursul
executiei lucrarile vor fi protejate in conformitate cu datele specificate in caictul de sarcini.

Depozitarea materialelor in santier se va realiza ordonat, evitandu-se deteriorarea si deprecierea lor
inainte de punerea in opera. In momentul realizarii Organizarii de Santier prin grija executantului se va
imprejmui zona de executie cu panouri specifice realizate din tabla ambutisata cu stalpi din metal fixati pe
teren in cadre din beton astfel incat sa nu cedeze fortei vantului si sa nu puna in pericol sanatatea si siguranta
lucratorilor. De asemenea se va respecta proiectul de Organizare de Santier — vizat si aprobat prin grija
executantului si se va evita obstructionarea drumurilor pe intreaga perioada de executie a obiectivului. Intrarea
si iesirea autocamioanelor cu materiale de santier se va face in conditii de curatenie pentru a nu afecta
curatenia drumurilor aflate in imediata apropiere a santierului.

Conform legislatiei, organizarea de santier ca amplasament, solutii, dotari, constituie atributia si
raspunderea Antreprenorului General. De asemenea, constructorului ii va reveni obligatia de a reda terenurile
ocupate temporar la forma initiala.

Santierul se va dota cu: un pichet de incendiu, dotari pentru colectarea deseurilor si toalete ecologice.
Proiectul de organizare de santier va fi executat de catre constructor, care va detalia lucrarile de organizare
pentru realizarea obiectivului conform legislatiei in vigoare la data executiei. Pe parcursul executiei lucrarile
vor fi protejate in conformitate cu datele specificate in caietul de sarcini.

Depozitarea materialelor in santier se va realiza ordonat, evitandu-se deteriorarea si deprecierea lor
inainte de punerea in opera.

In momentul realizarii Organizarii de Santier prin grija executantului se va imprejmui zona de executie
cu panouri specifice realizate din tabla ambutisata cu stalpi din metal fixati pe teren in cadre din beton astfel
incat sa nu cedeze fortei vantului si sa nu puna in pericol sanatatea si siguranta lucratorilor. De asemenea se
va respecta proiectul de Organizare de Santier — vizat si aprobat prin grija executantului si se va evita
obstructionarea drumurilor pe intreaga perioada de executie a obiectivului. Intrarea si iesirea autocamioanelor
cu materiale de santier se va face in conditii de curatenie pentru a nu afecta curatenia drumurilor aflate in
imediata apropiere a santierului.
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Conform legislatiei, organizarea de santier ca amplasament, solutii, dotari, constituie atributia si
raspunderea Antreprenorului General. De asemenea, constructorului ii va reveni obligatia de a reda terenurile
ocupate temporar la forma initiala.

Pentru organizarea de santier se vor utiliza constructii modulare numai in scop tehnologic. Nu va fi
necesara cazarea muncitorilor in santier.

Utilitatile se asigura astfel:

Apa

- apa imbuteliata bidoane 10 1

- pentru consumul industrial (preparare betoane, mortare) nu este cazul deoarece se folosesc betoane gata
preparate. Pentru udarea compactarilor, umectarea suprafetelor din santier, pentru evitarea producerii prafului,
se va aproviziona cu autocisterne.

Energie electrica pentru iluminat cat si consumul industrial se asigura prin grupuri electrogene sau
bransament provizoriu la reteaua publica de alimentare cu energle electrica (joasa tensiune).

Legaturile telefonice si accesul la internet se pot realiza prin reteaua GSM cu acoperire pe zona.

Caile de acces provizorii: nu sunt necesare cai de acces provizorii la obiectivul mentionat, accesul la
obiectiv se va face chiar din strada propusa spre largire.

Materialele necesare realizarii lucrarilor vor fi depozitate in locuri special amenajate numai in incinta
organizarii de santier, fiind cu desavarsire interzisa imprastierea lor de-a lungul traseului, iar eventualele
deseuri ce vor rezulta vor fi colectate in recipiente speciale, pe tipuri de deseuri (plastic, metal, deseuri
menajere). Deseurile obtinute ca urmare a activitatii si pamanturi din excavatii vor putea fi folosite in
umpluturi locale pentru drumuri.

Reglajele, reparatiile, curatirea si intretinerea utilajelor tehnologice se vor face in ateliere specializate.

O atentie deosebita se va acorda amenajarii locurilor de parcare a utilajelor si mijloacelor de transport
cat si operatiilor de intretinere zilnica sau reparare a acestora, in vederea eliminarii oricaror scurgeri de
carburanti sau lubrifianti. In acest sens reziduurile rezultate, cat si alte produse rezultate din activitatea curenta
(resturi menajere, resturi de prelucrare, etc.) vor fi colectate in containere speciale amplasate in incinta
organizarii de santier, fiind eliminate controlat de pe amplasament.

Pentru alimentarea cu combustibil a utilajelor nu este necesara amenajarea unui depozit deoarece
aprovizionarea se va face pe cat posibil zilnic.

Surse de balast

Se presupune ca balastul, agregatele minerale si betonul vor fi cumparate de la balastiere si statii de
betoane autorizate, in cantitatile necesare conform graficelor de lucrari, fara depozitari intermediare pe
amplasament. Transportul se va efectua cu mijloace auto.

Gropi de imprumut

Materialul folosit pentru terasamente va consta in cea mai mare parte din materiale locale, in speta din
pamant rezultat din excavarile ce vor fi parte a programului de construire. In functie de decizia
antreprenorului, este posibila crearea unor gropi de imprumut, de dimensiune redusa.

Zone de depozitare deseuri

Toate deseurile rezultate, care pot fi asimilate deseurilor municipale, vor fi transportate la depozitul de
deseuri menajere la care este arondata UAT. Materialele inerte vor putea fi folosite in umpluturi locale.

Deseurile tehnologice rezultate pe amplasament vor fi in cantitati reduse, vor fi colectate selectiv in
containere specifice si vor fi eliminate de pe amplasamente pe baza unor contracte de prestan servicii
incheiate cu operatori de servicii autorizati.

II. MEMORIU TEHNIC PE SPECIALITATI

DESCRIEREA PROIECTULUI

Rezumatul proiectului 2
- Amplasamentul studiat este amplasat in Comuna BERISLAVEST]I, sat BenslaveSt GTNES Q,C’
- Pod din beton armat L = 8.70m, B=4.10 m peste Paraul Valea Manssde 7 / ?ﬂ T‘A:_)LER’ Z
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- Lucrarile de executie ale podului au fost astfel proiectate incat sa pastreze amplasamentul actual al
traversarii existente, nefiind afectate proprietati particulare si eliminandu-se exproprierile.

- Terenul pe care se propune executia podului este situat in intravilanul comunei Berislavesti conform
CU nr. 50/10.08.2020.

- Imobilul este in Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Berislavesti.

- Terenul este in afara zonei de protectie fata de obiectivele cu valoare de patrimoniu.

- Suprafata de teren de 1500 mp pentru care s-a obtinut C.U. nr. 50/10.08.2020 are categoria de
folosinta — neproductiv, reglementari PUG — zona pentru circulatie rutiera.

- Conform PUG terenul se afla in Sat Berislavesti, Trup “A” in zona terenuri ape.

- Nu sunt necesare achizitionari de terenuri.

CATEGORIA DE IMPORTANTA STABILITA: C

CATEGORIE DE IMPORTANTA DRUM: V
CLASA DE INCARCARE: 1
CONVOIDE CALCUL : A13/860

Justificarea necesitatii proiectului

Scopul urmarit este de imbunatatire a situatiei sociale si economice a locuitorilor in zonele rurale prin
legarea acestora la reteaua de drumuri publice comunale, judetene si nationale. Se va realiza cresterea pietei
agricole, a investitiilor locale, imbunatatirea starii de sanatate, cresterea frecventei si participarea tinerilor la
sistemele de educatie in folosul locuitorilor din mediul rural.

Infrastructura rurala existenta in comuna Berislavesti, drumuri comunale, poduri, podete ce fac
legatura cu drumurile judetene si nationale, se prezinta intr-o stare tehnica precara. In plus, raurile si cursurile
de apa in zonele traversate de drumurile comunale prezinta maluri neconsolidate, nesistematizate si cu albii
neregularizate.

In acest sens, dezvoltarea infrastructurii rurale in comuna Berislavesti este absolut necesara permitind
accesul si transporturile specifice in zona, in conditii de siguranta sporita, prin realizarea unor lucrari de
traversare de tip poduri si podete. Realizarea lucrarilor de arta va fi obligatoriu cuplata cu modernizarea retelei
de drumuri comunale, care va asigura in mediul satesc conditii de confort asemanatoare cu cele din localitatile
Comunitatii Europene. In acelasi timp lucrarile de poduri si podete trebuie sa asigure conditii de scurgere a
apelor traversate simultan cu protectia malurilor in amonte si aval de pod, pe lungimi care sa permita o
exploatare indelungata a lucrarii noi, fara pericol de afuieri ale fundatiilor, spalari de albie sau de rampe de
acces.

Sunt necesare lucrari de desfiintare a puntii pietonale existente, lucrari de deviere a traficului prin
montarea unui podet tubular provizoriu pentru a asigura desfasurarea circulatiei rutiere pe durata executiei
lucrarilor, construire a unui pod cu L=8.70m realizat dintr-o dala monolita cu dimensiunile 9.80m x 4.10m si
inaltimea de 0.55m, sprijinita pe doua culei masive fundate direct. De asemenea sunt necesare lucrari de
protejare a malurilor paraului Valea Tiganiei in zona podului cu ziduri de sprijin din gabioane realizate din
cosuri suprapuse pe inaltimea de 2 m pe lungimea de 64ml, asezate pe saltele din gabioane de 50cm.

Investitia propusa (pod L=8.70m) asigura accesul locuitorilor catre locuinte, proprietati private si
terenuri agricole situate in satul Berislavesti, Trup A.

Descrierea situatiei existente

Comuna Berislavesti este situata in partea Nord-Est a judetului Valcea, invecinandu-se in partea de
vest cu Comuna Salatrucel, la Sud cu comunele Daesti si Runcu, la est cu Judetul Arges (comunele Suici si
Carpenis), iar la nord cu comuna Perisani.

Are o suprafata de 6699 ha si o populatie de 3099 locuitori.
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Localitatile comunei Berislavesti s-au format si dezvoltat fatd de treptele de relief si caile de transport
majore, astfel, exista localitati care s-au dezvoltat fata de drumul principal DJ 703G cu ramificatie spre
radacinesti DC15, Dangesti DC14, Berislavesti DC16.

Din punct de vedere al situarii fata de zonele si centrele industriale, comuna Berislavesti se afla la
distanta relativ mare de municipiul Rm. Valcea — 28 km, la 9 km de orasul Calimanesti si la 28 km de orasul
Brezoi, in zona de munte, cu un puternic caracter rural, comuna se asterne pe versantul sudic al masivului
Cozia, ocupand si culoarul format de valea Paraului Coisca (Salatrucel).

Accesul principal se face din mun. Rm. Valcea, parasind drumul national DN 7 Rm. Valcea — Sibiu,
pe drumul judetean DJ 703G Calimanesti — Salatrucel — Berislavesti.

Din punct de vedere hidrografic zona apartine bazinului mijlociu al Oltului, prin raul Coisca
(Salatrucel) care aduna paraiele Bradisor, Tulburoasa si Valea Robaii si care, dupa ce traverseaza localitatea
Salatrucel, se varsa in raul OlIt.

Comuna Berislavesti apartine zonei de relief subcarpatic de deal si de munte (masivul Cozia), cu teren
accidentat, vai de tip torential, cu versanti padurosi, expusi alunecarilor de teren.

In componenta comunei Berislavesti intra satele: Berislavesti, Stoenesti, Bradisor, Scaueni, Robaia,
Radacinesti si Dangesti.

Obiectivul este situat conform PUG in intravilanul comunei Berislavesti, sat Berislavesti.

In prezent traversarea paraului Valea Mamului in acel punct este asigurata pietonal prin intermediul
unei punti pietonale improvizate, pe structura din lemn. Traficul rutier se desfasoara prin albia paraului atunci
cand debitele si conditiile atmosferice o permit.

Caracteristicile principale ale lucrarilor de proiectate

Pod din beton armat L = 8.70m, B=4.10 m peste Paraul Valea Tiganiei, Sat Berislavesti

Pod din beton armat cu o deschidere L=8.70m si latime totala B=4.10m, inaltime 2.60m
Infrastructura : 2 culei masive, fundate direct

Suprastructura: dala din beton armat 55 cm grosime

In sectiune transversala, podul are latimea totala de 4.10m, avand partea carosabila de 3.50 m.

Peste dala se executa hidroizolatia si straturile caii conform sectiunii transversale tip prin tablier. Podul
nu este prevazut cu trotuare trotuare, lateral podului executandu-se o bordura de parapet inalta (40 cm)
completata cu un parapet metalic de protectie a pietonilor de 50 cm inaltime. Dala se executa din beton
monolit C20/25, in cofraje de lemn sprijinite pe esafodaj. Esafodajul va fi executat in cadrul organizarii de
santier.

Tablierele sunt dotate cu echipamente moderne:

hidroizolatie,sape de protectie a hidroizolatiei,straturi rutiere din asfalt turnat dur sau mortar asfaltic,
etanse,parapeti pietonali.

Amenajare drum de acces 150m
In prezent platforma drumului de acces este impietruita, din balast, neavand un un sistem rutier

adecvat, degradata si supusa efectelor de erodare a apelor din precipitatii, dupa ploi abundente devenind greu
accesibil.

Se va realiza urmatorul profil transversal tip:

o Latime platforma 5.00m

o Parte carosabila 4.00m;
o Acostamente 2x0.50m
o Nr. Benzi de circulatie 1

o Panta transversala unica 2.5%

Sistemul rutier propus va avea urmatoarea alcatuire:
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- 12 cm strat de baza din piatra sparta
- 30cm — strat de fundatie din balast, conform STAS 6400-84
Se va asigura scurgerea apelor de pe platforma drumului prin pantele longitudinale si transversale
catre marginile platformei.

Rampe:

Se vor continua amenajarile caii de pe pod (straturi rutiere si fundatie pentru acestea) pe cel putin 15,00
m pe fiecare rampa, pentru a asigura un acces sigur si modern pe lucrarea noua si pentru a proteja straturile
rutiere de pe pod.

Racordarea cu terasamentele:
Racordarea podului cu terasamentele de pe rampe se face cu aripi, suprafetele expuse la debitele maxime
fiind protejate (peste umpluturi realizandu-se pereuri de beton sau de piatra).

Protectie maluri:
In amonte si in aval de pod, pe ambele maluri se vor realiza sprijiniri din gabioane cu lungimea totala de
64m. Se va perea albia paraului in zona podului.

Lucrari in albie

Tinand seama de conditiile in amplasament si de faptul ca majoritatea cursurilor de apa in zona prezinta
tendinta de coborare a talvegului, ceea ce ar conduce la spalari de mal si posibile afuieri, pentru eliminarea
acestor inconveniente malurile paraielor sunt protejate in amonte si aval pe diferite lungimi cu ziduri din
gabioane suprapuse pe doua randuri, asezate pe saltele elastice cu inaltimea de 50 cm, ansamblul lucrarilor
fiind realizat din bolovani de rau sau de concasaj, de dimensiuni mari.

Albia raului va fi curatata si calibrata in amplasamentul podului in amonte si aval pe toata lungimea
apararilor.

Daca este cazul si debitele o impun, in zonele cu gabioane, fundul albiei se va proteja cu anrocamente si
bolovani de dimensiuni mari, necesari pentru disiparea energiei apei si diminuarea fenomenului de afuiere.

Se va acorda o importanta deosebita atat racordarii apararilor de mal cu infrastructurile podului care
delimiteaza albia, cat si incastrarii acestora in mal pentru a evita situatiile in care la debite mari apa patrunde
in spatele apararilor spaland umpluturile inclusiv rampele.
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III. GRAFICUL GENERAL DE REALIZARE A INVESTITIEI PUBLICE

GRAFIC DE REALIZARE A INVESTITIEI
POD DALAT L=8.70m PESTE VALEA TIGANIEI, COMUNA BERISLAVESTI, JUDETUL VALCEA

T\lr. Crt.

ACTIVITATE

U.M.

DEFALCARE PE LUNI

1 [2]3]4]sfef7[8] | | |

ACHIZITII PUBLICE SERVICII S| LUCRARI

[T T T T TTTT11

ELABORARE PT+DDE+CS

1 ELABORARE PT+CS BUC

2 ELABORARE DDE BUC

EXECUTIA LUCRARILOR DE BAZA

INFRASTRUCTURA

1 LUCRARI PREGATITOARE MP

2 | RADIERE, ELEVATII SI ZIDURI INTOARSE | MC
SUPRASTRUCTURA

1 COFRAJ, ARMARE DALA BUC Fi:

2 BETONARE PLACA MC |
CALE, TROTUARE, PARAPET

1 HIDROIZOLATIE +SAPA MP

2 BETON ASFALTIC DE 2 X 4 CM MP

3 BORDURA ML

4 PARAPET METALIC PIETONAL M
RAMPE DE ACCES SI PROTECTII MALURI

1 UMPLUTURI TERASAMENTE MC | “

2 SPRIJINIRI DIN GABIOANE MC
LUCRARI IN ALBIE

] CURATARE S| RECALIBRARE ALBIE, |,

PEREU
2 REFACERE MEDIU AMBIANT MP

Intocmit,
Ing.Bogdan ENEA
VoA
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PROPUNERE PROGRAM DE INSPECTII PE FAZE DETERMINANTE

La lucrarea : REFACERE POD PESTE PARAUL VALEA TIGANIEI, SAT BERISLAVESTI, COMUNA
BERISLAVESTI

S.C. LACUDAS S.R.L.
in calitate de proiectant reprezentat prin ing. SERBAN DRAGOS

Intruniti in baza:
Legii nr. 10/18 ian. 1995 privind calitatea in constructii- art.18- publicata in M.O. nr.12/24.ian. 1995

Hotararea Guvernului Roméniei Nr. 766 din 21 nov.1997 pentru aprobarea Regulamentului privind calitatea in
constructii (publicata in M.O. nr.352/10.dec.1997

Ordinul nr. 57/N/18.08.1999 privind aprobarea “ Normativului privind urmarirea comportarii in timp a constructiilor “
indicativ P 130/1999
PROGRAM DE URMARIRE TEHNICA A EXECUTIEI S| FAZE DETERMINANTE

Nr. Lucrari ce se controleaza, | Documentul scris care se | Cine Numarul si
crt. se verifica sau se | incheie: intocmeste Volum de data actului
receptioneaza PVLA -proces verbal de | si cine lucrare intocmit la
calitativ. si pentru care | lucrari ascunse semneazi; care se verificarile
trebuiesc intocmite | PVFD - proces verbal de | I-ISCLPUAT, receptione executate
documente scrise faza determinanta B - Investitor, aza (se
E - Antreprenor | [tronsoane] | completeaza
general, de cétre
P-proiectant investitor)
C-consultant
0 1 2 3 4 )
1. |Verificare natura teren si cota PVLA EPC
teren fundare
2. Cofraj si armare radiere PVLA EPC
infrastructuri
3. Cofraj si armare elevatii PVFD IBEPC
infrastructuri
4, Cofraj si armare dala PVFD IBEPC
5 Inain.te dle exgcytia PVLA EPC
hidroizolatiei
6. Inaintea afsterngrii s.tratul.ui_ de PVLA EPC
protectie a hidroizolatiei
7. Cale, borduri si parapeti PVLA EPC
Cota fundare saltele elastice
8. la digul de aparare, la PVLA EPC
apararea de mal si epiuri
9 Receptie la t?rminarea PVED IBEPC
lucrarilor
PV — proces verbal PVLA - proces verbal de lucrari ascunse PVRC - proces verbal de receptie calitativa  PVFD - proces verbal de faze determinante

1.S.C CONSTRUCTOR INVESTITOR PROIECTANT
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PROGRAM PENTRU ASIGURAREA URMARIRII CURENTE A COMPORTARII IN
TIMP A LUCRARII

La lucrarea : REFACERE POD PESTE PARAUL VALEA TIGANIEI, SAT BERISLAVESTI, COMUNA
BERISLAVESTI

COMUNA BERISLAVESTI
In calitate de investitor reprezentat prin. Primar

S.C. LACUDAS S.R.L.
in calitate de proiectant reprezentat prin ing. DRAGOS SERBAN

Intruniti in baza:
Legii nr. 10/18 ian. 1995 privind calitatea in constructii- art.18- publicata in M.O. nr.12/24.ian. 1995

Hotararea Guvernului Romaniei Nr. 766 din 21 nov.1997 pentru aprobarea Regulamentului privind calitatea
in constructii (publicata in M.O. nr.352/10.dec.1997

Ordinul nr. 57/N/18.08.1999 privind aprobarea “ Normativului privind urmarirea comportdrii in timp a
constructiilor * indicativ P 130/1999

NR. TR MODULDE | FENOMENE MULOACE | PERIODICITATE |  COMPONENTA | DOCUMENT
Crt. OBSERVARE URMARITE .. - A COMISIEI INCHEIAT
0 1 2 2 4 5 6 7
1 Calea pe poduri, Vizual -denivelari -ruleta Dupa fiecare Administrator Raport
rampe si pe trotuare -valuri -dreptar anotimp in (min. 3 din.......
-ornieraj -lata si primii 2 ani si | persoane) si releveu
-fisuri boloboc apoi de doua | din care unul cu | fotografii
-lupa ori pe an studii superioare
crapaturi -aparat foto | (vara si
-pensula toamna )
faiantari
goluri
imbatraniri
2 Parapet pietonal Vizual -rupturi -ruleta Anual Administrator Raport
-deformatii -aparat foto (min. 3 din.......
-sparturi persoane) si releveu
-fisuri din care unul cu | fotografii
-Zone sau studii superioare
elemente
lipsa
3 Vizual -infiltratii -ap. foto De doua ori Administrator Raport
Hidroizolatie -releveul pe an in primii | (min. 3 i s
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petelor doi ani apoi persoane) inclusiv
anual din care unul cu | releveu
studii superioare | fotografii
Suprastructura Vizual -fisuri -ruleta Anual si dupd | Administrator Raport
podului (elemente de -crapaturi -lata evenimente (min. 3 din.......
rezistenta), placa, -rupturi -bolobocul deosebite persoane) inclusiv
console -dislocari -ap. foto (cutremure din care unul cu | releveu
-deplasdri viituri, studii superioare | fotografii
-loviri explozii, etc.)
Infrastructura podului | Vizual -fisuri -lupa Anual si dupd | Administrator Raport
Elevatii la culei -crapaturi -ap. foto evenimente (min. 3 dinasens
inclusiv racordari -rupturi deosebite persoane) inclusiv
-dislocari (cutremure | din care unul cu | releveu
-deplasari sz studii superioare | fotografii
Ty viituri,
=-Croziuni
-loviri explozii, etc.)
Vizual -fisuri Anual si dupd | Administrator Raport
Fundatii -crapaturi -ap. foto evenimente (min. 3 ditviiiisn
(chesoane) -rupturi deosebite persoane) inclusiv
-dislocdri photo (cutremure din care unul cu | releveu
-deplasari camera viituri, studii superioare | fotografii
-eroziuni explozii, etc.
-loviri
Rampele podului Vizual -tasari -ap. foto Anual si dupa | Administrator Raport
-alunecari evenimente (min. 3 i
deosebite persoane) inclusiv
(cutremure din care unul cu | releveu
viituri, studii superioare | fotografii

explozii, etc.)
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INSTRUCTIUNI DE URMARIRE CURENTA

10.

11.

Fenomenele enumerate in program se vor urmari prin observatii vizuale sau cu dispozitive simple de
masurare

Zonele de observatie se vor concentra la punctele expuse ale elementului urmarit (ex. deschiderea rostului,
tasari, afuieri, loviri, etc.)

Pentru accesul la locurile greu accesibile se vor amenaja din timp caile de acces prin grija districtelor
(scari, platforme, balustrade, etc.)

In cazul in care se constata ca pot exista sau pot apare unele fenomene neplicute, se va dispune urmérirea
periodica sau speciala a solutiei acestora.

Datele culese din masurétori se vor pastra in fise sau fisiere
Prelucrarea primara a datelor va consta in efectuarea de grafice.
Pentru interpretare se va apela la proiectant.

Decizia o va lua Administratorul lucrérii

In cazuri speciale, aparute in urma unor evenimente deosebite (calamitati, etc.) cand exploatarea lucrarii

pune in pericol vieti omenesti, aceasta se poate inchide traficului.

Se pot considera evenimente deosebite evenimentele provenite din urmatoarele cauze:

- accidente de circulatie pe drum

- explozii pe sau sub lucrare

- efectuarea unui transport greu, agabaritic care a produs stricdciuni

- constatarea unor deteriorari grave din cauze interne ale structurii

- aparitia unor deformatii vizibile

- inundatii, viituri, alte calamitati naturale (alunecari de terasamente)

- efecte hidraulice din scurgerea apelor mari 1anga drum

- formarea de zapoare in sectiuni alaturate drumului

- efectul actiunilor periodice

- aprinderea si arderea unor rezervoare de combustibil pe drum sau in apropierea acestuia, care prin
efectul lor au provocat daune drumului

La prezentele instructiuni se anexeaza lista orientativa de fenomene care trebuie avute in vedere

Toate rapoartele vor constitui Jurnalul Evenimentelor

PROIECTANT INVESTITOR (ADMINISTRATOR)
S.C. LACUDAS S.R.L.
P St —'m;(,;.@
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LISTA ORIENTATIVA DE FENOMENE CARE TREBUIE AVUTE
IN VEDERE IN CURSUL URMARIRII CURENTE

Se vor urmari, dupa caz:
Schimbiri in pozitia obiectelor de constructie in raport cu mediul de implantare al acestora manifestate
direct, prin deplasari vizibile (orizontale, verticale sau inclindri) sau prin efecte secundare vizibile
(desprinderea unor parti de constructie, aparitia de rosturi, crapaturi, smulgeri); aparitia de fisuri si
crdpéturi in zonele de continuitate ale drumurilor si rampele podurilor; deschiderea sau inchiderea
rosturilor de diferite tipuri dintre elementele de constructie, umflarea sau craparea terenului ca urmare
a aluneclrii in versantii diferitelor amenajari, ramblee, obturarea progresiva a orificiilor aflate in
dreptul nivelului terenului prin scufundarea obiectului de constructie;
Schimbiri in forma obiectelor de constructii manifestate direct prin deformatii vizibile verticale sau
orizontale si rotiri sau prin efecte secundare ca distorsionarea traseului conductelor de instalatii,
indoirea barelor sau altor elemente constructive;
Schimbari in gradul de protectie si confort oferite de constructie sub aspectul etanseitatii, izolatiilor
hidrofuge, antivibratorii, sau sub aspect estetic, manifestate prin umezirea suprafetelor, infiltratii de
apa, aparitia izvoarelor in versantii rambleelor, inmuierea materialelor constructive, lichefieri ale
pamantului dupad cutremure, exfolierea sau criparea straturilor de protectie, schimbarea culorii
suprafetelor, aparitia condensului, ciupercilor, mucegaiurilor, efectele nocive ale vibratiilor si
zgomotului asupra oamenilor si viefuitoarelor manifestate prin stari de nesiguranta mergand pana la
imbolnavire, etc.;
Defecte si degradéri cu implicafii asupra functionabilitatii obiectelor de constructie; infundarea gurilor
de scurgere; porozitate, fisuri si crapaturi in elemente si constructiile etange; denivelari, sanguri, gropi
in imbrac@mintea drumurilor, curatenia, deschiderea rosturilor functionale, etc.
Defecte si degradari in structura de rezistenta cu implicatii asupra sigurantei obiectelor de constructie;
fisuri si crépaturi, coroziunea elementelor metalice si a armaturilor la cele de beton armat si
precomprimat, defecte manifestate prin pete, fisuri, exfolieri, eroziuni, etc.; flambajul unor elemente
componente comprimate sau ruperea altora intinse; slabirea imbindrilor sau distrugerea lor, afuieri la
apararile de maluri din apropierea drumurilor sau aparérile rambleelor; putrezirea sau slabirea
elementelor din lemn sau din mase plastice in urma atacului biologic, etc.

B. In cadrul activitafii de urmarire curenta se va da atentie deosebiti:

Oricéror semne de umezire a terenurilor de fundatie loessoide sau de alta natura din jurul obiectelor de
constructie si tuturor masurilor de indepartare a apelor de la fundatia obiectelor de constructie si
tuturor masurilor de indepdrtare a apelor de la fundatia obiectelor de constructie amplasate pe terenuri
loessoide, etangeitatea rosturilor, scurgerea apelor spre canalizari exterioare, integritatea si etanseitatea
conductelor ce transporta lichide de orice fel, etc,

Elementele de constructie supuse unor solicitiri deosebite din partea factorilor de mediu natural sau
tehnologic; terase insorite; mediu umed; zone de constructie supuse variatiilor de umiditate —
uscéciune; locuri in care se pot acumula murdarie, apa sau solutii agresive, s.a.

Modificarilor in actiunea factorilor de mediu natural care pot avea urmiari asupra comportirii
constructiilor urmarite.
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LEGI, HOTARARI DE GUVERN SI ORDONANTE CE AU STAT
LA BAZA DOCUMENTATIEI DE PROIECTARE

* Legea 10/95 a calitatii in constructie.
* Hot. Guv.766/21.11.1997 — “Regulamentul privind agrementul tehnic pentru produse, procedee si
echipamente noi in constructii”.
* Hot. Guv. 925/95 - “Regulamentul de verificare si expertizare tehnica de calitate a proiectelor, a executiei
lucrarilor si a constructiilor”.
* Ordinul M.L.P.T.L. nr. 777/26.05.2003 pentru aprobarea reglementarii tehnice “Indrumatorul pentru
atestarea tehnico profesionala specialistilor cu activitate in constructii”.
* Ordinul M.L.P.A.T. nr. 9/N/ 15.05.1993 — “Regulament privind protectia si igiena muncii in constructii”.
Partile economice ale proiectului au fost realizate conform reglementirilor legale in vigoare:
e Ordonanta de urgentd a Guvernului nr. 60/2001 privind achizitiile publice, publicatd in Monitorul
Oficial nr. 241/11.05.2001-Partea I.
e Hotararea Guvernului nr. 461/2001 pentru aprobarea normelor de aplicare a Ordonantei de urgenti
a Guvernului nr. 60/2001 privind achizitiile publice publicatd in Monitorul Oficial nr.
268/24.05.2001;
e 3. Ordinul comun al Ministrului Finan{elor publice si al Ministrului lucrarilor
publice, transporturilor si locuintei nr. 1.014/874/2001, privind aprobarea structurii, continutului si
modului de utilizare a Documentatiei standard publicat in Monitorul Oficial 357/2001.
In proiect s-au mai introdus urmatoarele documente:
- Caiete de sarcini pentru lucrarile specifice;
- Propunere program pentru controlul calitatii lucrérilor pe faze determinante;
- Instructiuni pentru urmarirea comportarii in timp a lucrarilor.

Prin toate aceste prevederi se urmareste realizarea exigentelor de calitate, rezistenta si stabilitate
prevazute de Legea 10/1995 (Mon. Oficial 12/ 24 ian. 1995).

Astfel se vor satisface urmdtoarele cerinfe: rezistenfa si stabilitatea, izolatia hidrofugi, siguranta in
exploatare.

Pe timpul executiei va exista personal tehnic de specialitate care s asigure respectarea prevederilor
ordinului M.L.P.A.T. nr. 77/N/28.10.1996 — Indrumétorul pentru atestarea tehnico profesionala a specialistilor
cu activitate in constructii.

De asemenea produsele folosite la executia lucrarilor trebuie si fie dupd caz omologate, atestate,
certificate sau agreate in mod corespunzator. Prefabricatele au un sistem special de asimilare si omologare
prevazut in norme.
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PROTECTIA MUNCII

Se vor respecta normativele in vigoare in ceea ce priveste executia lucrarilor:

e ,Norme Generale de protectie a muncii”, aprobate de Ministerul Muncii si Protecfiei Sociale si

Sanatatii:

e _Norme de protectie muncii pentru lucréri de intretinere si reparatii drumuri”, aprobate de MTCT cu

ordinul nr. 8/1982;

e Norme de prevenire si stingere a incendiilor si dotarea cu mijloace tehnice de stingere pentru unitatile

MTTc” aprobate de MTTc cu ordinul nr. 12/1980.

Semnalizarea rutiera a punctelor de lucru la unitatile de intrefinere si reparare din zona drumurilor,
precum si asigurarea circulatiei pe timpul executiei lucrérilor se va face conform ,,Normelor metodologice
privind conditiile de inchidere a circulatiei si/sau de instituire a restrictiilor de circulatie in vederea executarii
de lucrari in zona drumului public si/sau pentru protejarea drumului” aprobata prin Ordinul MI si MT nr.
1124/411 din 2000.

Lucréarile recomandate nu introduc efecte negative asupra solului, drenajului, apelor de suprafata,
vegetatiei, nivelului de zgomot, microclimatului sau populatiei.

Prin executarea acestor lucréri vor apare unele influente favorabile asupra factorilor de mediu cat si
din punct de vedere economic si social in strinsa concordanta cu efectele pozitive ce rezulta din imbunatatirea
conditiilor de circulatie ce apar in urma realizarii lucrérilor de modernizare.

La executia lucrdrilor, in vederea evitarii accidentelor de munca, este necesar ca personalul avizat
pentru controlul §i organizarea executiei lucrarilor, sa respecte normativele in vigoare pentru asigurarea unor
conditii optime de protectia muncii. Se vor avea in vedere urmatoarele reglementari:

Ordinul M.L.P.A.T. nr. 9/N/ 15.05.1993 care cuprinde :

“ REGULAMENTUL PRIVIND PROTECTIA SI IGIENA MUNCII iN CONSTRUCTII “ conform
capitolelor de mai jos :

Cap.2 — Responsabilitatile maistrilor si ale altor conducétori ai pnctelor de lucru;
Cap.3 — Responsabilitatile sefilor formatiilor de lucru si ale personalului muncitor;
Cap.4 — Responsabilitatile proiectantilor;

Cap. 5 — Responsabilitatile investitorului ;

Cap. 7 — Organizarea activitatii de protectia muncii ;

Cap. 8 — Controlul medical al personalului ;

Cap. 9 — Instructajul de protectie si igiend a muncii ;

Cap. 10- Repartizarea personalului pe locuri de munca ;

Cap. 11- Propaganda de protectia muncii ;

Cap. 12- Reguli de igiend a muncii. Acordarea primului ajutor;
Cap. 14- Mijloace individuale de protectie ;

Cap. 15- Dispozitive de securitate a muncii ;

Cap. 17- Incarcarea ,descarcirea si depozitarea materialelor ;
Cap. 18- Electrosecuritatea ;

Cap. 19- Terasamente ;

Cap. 20- Consolidari de teren de suprafata si de adancime ;
Cap. 21- Prepararea si transportul betoanelor i mortarelor ;
Cap. 22- Turnarea betoanelor ;

Cap. 23- Fasonarea si montarea armaturilor din otel beton ;
Cap. 27- Schele, esafodaje si scari ;

Cap.28- Cofraje ;

Cap. 30- Demontari,demolari,reparatii si consolidari ;

Cap. 31- Montarea prefabricatelor si a utilajelor tehnologice ;
Cap. 32- Sudura ;

Cap. 36- Lucrari de izolatii si protectii anticorozive ;

Cap. 39- Utilaje,masini si instalatii pentru constructii ;
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Constructorul va trebui sd aibd in vedere si respectarea Normelor de Prevenire si Stingere a
Incendiilor in conformitate cu Ordinul nr. 1520/06.9.1976 al MTTc.

Toate punctele periculoase vor fi semnalizate cu panouri de avertizare amplasate vizibil si iluminate
noaptea.

Pentru semnalizarea rutierd pe timpul executiei lucrérilor se vor aplica prevederile din Instructiunea
nr. 630/2230 din 20.04.1985, privind instituirea restrictiilor in vederea executarii de lucrari in zona drumurilor
publice, elaborata de M.T.Tc. Obtinerea autorizatiilor necesare devierii circulatiei de la Inspectoratul Judetean
al Politiei, Directia Circulatie, este in sarcina constructorului.

Constructorul este obligat sd efectueze instructajul general si cel specific locului de munca pentru toti
muncitorii, punandu-le la dispozitie echipamentul necesar.

NOTA IN ATENTIA BENEFICIARULUI:

1. In conformitate cu prevederile Legii Nr. 10/95 art. 21/c, se va asigura verificarea
proiectului de verificator atestat - grupa A4, B2, D.

2. In conformitate cu prevederile Legii Nr. 10/95 art. 23/c, pentru asigurarea unui nivel

de calitate corespunzator, executia lucrdrilor va fi urmarita de un responsabil tehnic

cu execufia atestat.

Intocmit, Verificat

Ing.Bogdan ENEA S Ing. Dragos SERBAN




CAIET DE SARCINI nr. 1

SPECIFICATII TEHNICE GENERALE
PENTRU PODETE



CUPRINS

Cap. 1. Specificatii tehnice generale

Cap. 2. Infrastructuri

Cap. 3. Suprastructuri din beton armat
Cap. 4. Schele, esafodaje si cintre

Cap. 5. Cofraje

Cap. 6. Armaturi

Cap. 7. Betoane

Cap. 8. Hidroizolatji

Cap. 9. imbracaminti rutiere

Cap. 10. Zidarii din piatrd brutd pentru dren

Cap. 11. Parapeti metalici




CAPITOLUL 1
SPECIFICATII TEHNICE GENERALE
1.1. Prevederi generale pentru executie

Executia unei lucrari de artéd nu poate incepe decat dupad ce antreprenorul si-a adjudecat executia
proiectului, urmare unei licitatii si in urma incheierii contractului cu beneficiarul.
Piesele principale pe baza cérora constructorul va realiza lucrarea sunt urmatoarele:

e planurile generale de situatie, de amplasament si dispozitiile generale;

o studiul geotehnic cu precizarea conditiilor din amplasament si a solutilor adecvate pentru

fundatii;
o detalile tehnice de executie, planuri de cofraj si armare, etc. pentru toate elementele
componente ale lucrarii de art&;

e caiete de sarcini cu prescriptii tehnice speciale pentru lucrarea respectiva;

e graficul de esalonare a excutiei lucrarii.
Aceste documentatii se vor elabora de catre societatii de proiectare si cercetare autorizate.
Avand in vedere varietatea problemelor ce le ridica realizarea unei lucrari de arta, antreprenorul va trebui
sa dovedeasca ca are experienta si dotarea corespunzatoare pentru executia proiectului.
La executie, antreprenorul va respecta prevederile din contract, din proiect i caietul de sarcini.
De asemenea, va lua masuri pentru protejarea mediului in timpul executiei.
Se precizeaza ca nici o adaptare sau modificare la executie faiad de documentatie, nu se poate face decat
cu aprobarea beneficiarului sau/si a proiectantului elaborator al documentatiei, vizate de verificator atestat
MLPAT.
De asemenea, la executie se va fine seama de standardele, normativele si prescriptiile in vigoare.
1.2 Prevederi generale privind receptia lucrarilor
Pentru a asigura o executie de buna calitate a lucrarilor de artd, se va face receptia lucrarilor pe faze de
executie si receptia finald in conformitate cu prevederile HGR nr. 343/2017.
Beneficiarul va organiza receptia finald in conformitate cu legislatia in vigoare.

CAPITOLUL 2
INFRASTRUCTURI
2.1. Prevederi generale

Culeele sunt elemente de infrastructurd care asigura rezemarea suprastructurii si fac racordarea cu
rampele.

Executia infrastructurilor nu se poate face decéat pe baza de proiect.

Infrastructurile trebuie s& respecte conditiile prevazute in proiect, in STAS 10111/1-87 “Poduri de cale
ferata si sosea. Infrastructuri de zidarie, beton $i beton armat. Prescriptii de proiectare” si-n prezentul caiet
de sarcini.

Fundarea infrastructurilor se va face sub adancimea de inghet, conform prescriptiilor din STAS 6054-77
“Teren de fundare. Adancimi maxime de inghet. Zonarea teritoriului Romaniei’.

Nu este admisa fundarea infrastructurilor fard existenta studiilor geotehnice, adecvate sistemului de
fundare adoptat. Executantul are obligatia s& urmareasca corespondenta dintre stratificatia prevazuta in
proiect gi cea reala gi s& semnaleze beneficiarului orice nepotrivire, in scopul stabilirii m&surilor necesare.
Inceperea executiei infrastructurilor se va face in urma trasarii de catre executant a axelor fundatiilor.
Dupa terminarea trasarii, executantul va ingtiinta beneficiarul care urmeazi s3-si dea avizul pentru
inceperea lucrarilor.

Dupa terminarea fundatiilor se vor efectua, de catre antreprenor, noi masuratori. Antreprenorul are
obligatia sa semnaleze beneficiarului orice abateri de la trasarea initiala si s& propuna solutii de remediere
in cazul unor eventuale nepotriviri.

Masuratorile se vor repeta si dupad terminarea elevatilor in scopul determindrii exacte a lungimii
suprastructurii. Eventualele corecturi se vor face pe baza propunerilor antreprenorului $i numai cu avizul
beneficiarului si verificatorului atestat MLPAT.

Lucrarile la fundatii, radiere, elevatii, etc. se vor executa numai pe baza de proiect.

Modul de cofrare si tratare a suprafetelor infrastructurilor va avea acordul beneficiarului, iar la cererea
acestuia chiar pe baza de proiect de arhitectura.



Racordarea culeelor cu terasamentele se va face (cu) ziduri intoarse.

2.2. Materialele de constructie folosite la executia infrastructurilor din beton armat, vor
indeplini conditiile de mai jos:
a) Agregatele
e vor corespunde STAS 1667-76 “Agregate naturale grele pentru betoane si mortare cu
lianti minerali” si normativul NE 012-99;
e nisipul utilizat va proveni numai din cariere naturale. Partea levigabila va fi de maximum
2 %. Nu se admite folosirea nisipului de concasaj.
b) Pietrisul
Se va folosi pietris de rau 8-15 si 15-25 mm, care se va inscrie in zona foarte buna a curbei
granulometrice.
Partea levigabild admisa la pietrig este de 0 %.
e Amestecul format din cele trei sorturi de agregate, nisip 0-7 mm, pietrig 8-15 si 15-31
mm, se va inscrie in zona foarte buna a curbei granulometrice;
o Toate agregatele aprovizionate vor fi ciuruite, spalate si sortate;
Se vor lua masuri pentru evitarea depunerilor de praf pe agregate.

c) Cimenturi

Cimentul va corespunde SR 388-95 “Ciment Portland SR 3011-96 SR 1500-96.
Cimentul se va livra in cantitatii astfel determinate, incat stocul rezultat sa fie consumat
in max. 2 luni;
e Nu se admite amestecarea cimenturilor diferite si utilizarea lor ca atare.
Pentru fiecare tip de ciment se va asigura o incédpere, un siloz sau un bunker separat, avand-se in vedere
si starea de conservare.

d) Arméturile

Armaturile trebuie sa respecte planurile de executie din proiect, restul conditiilor fiind cele prevazute in
capitolul 6.

e) Betoanele

Betoanele vor respecta clasele prevazute in proiect. Prepararea betonului va respectad prevederile din
capitolul 7 si prevederile normativului NE 012-99,

2.3. Refacerea lucrarilor cu defecte

In cazul cand o parte a infrastructurii sau intreaga infrastructura nu corespunde prevederilor proiectului si
prevederilor din prezentul caiet de sarcini, antreprenorul este obligat sa execute remedierile necesare.
Dupa recunoasterea si analiza defectelor, inainte de Tnceperea lucrrilor de remediere, antreprenorul
propune spre aprobare beneficiarului programul de reparatii, reparatii ce intra in sarcina antreprenorului.
Pentru remedierea defectelor de naturd sa afecteze calitatea structurii, siguranta si durabilitatea in
exploatare, se va proceda astfel :

e se intocmeste releveul detaliat al defectelor;

* se cerceteaza cauzele, procedandu-se si la efectuarea de incercéri, investigatii sau calcule

suplimentare;

e se evalueaza consecintele posibile pe termen scurt sau mai lung;

» se intocmeste un dosar de reparatii insotit de toate justificarile necesare.
In functie de constatrile si de studiile efectuate beneficiarul poate sa procedeze astfel:

e sd acorde viza proiectului de reparatii, cu eventuale observatii;
N e sd prevada demolarea unei parti sau a intregii lucrari ;
In cazul defectelor privind geometria lucrérii, calitatea si culoarea suprafetelor, dar care nu afecteaza
siguranta si capacitatea portanta a lucrarii, remedierile se pot efectua astfel :

« defectele minore pot fi corectate prin degresare, spélare, rabotare sau rostuire;

e In cazul defectiunilor mai importante, antreprenorul va propune beneficiarului un program de

remediere, pe care-l va analiza si aproba ca atare sau cu completarile necesare.

Pe suprafetele vazute, cu parament fin, este interzisa sclivisirea simpla.
Fisurile deschise care pot compromite durabilitatea lucrarii, cat si aspectul, se colmateaza prin injectie.
Dupa injectie, fisurile se vor curéfa cu jet de aer.



CAPITOLUL 3
SUPRASTRUCTURA DIN BETON ARMAT $1 BETON PREFABRICAT

3.1. PREVEDERI GENERALE

Prezentul capitol se refera la lucrarile sau partile de lucréari executate din beton armat i beton prefabricat
in suprastructura podului.

Suprastructura din beton armat se va executa numai pe baza proiectului elaborat de catre o organizatie
de proiectare autorizatd cu respectarea strictd a prevederilor din STAS 10111/2-87 “Suprastructuri din
beton, beton armat si beton precomprimat-prescriptii de proiectare”.

Elementele prefabricate vor fi introduse in structuri numai daca sunt insotite de certificate de calitate si
daca respecta conditile prevdzute in “Normativ pentru executarea lucrarilor din beton si beton armat “
indicativ NE 012-99.

La executia suprastructurilor din beton armat se vor respecta detaliile din proiect, prevederile normativului
NE 012-99 pentru executia lucrarilor din beton si beton armat si prevederile din prezentul caiet de sarcini.

3.2.  LUCRARI PROVIZORII

Suprastructura din beton armat turnata monolit se va executa cu ajutorul unor lucrari provizorii ce constau
din cintre si esafodaje din lemn.

Intocmirea proiectelor pentru lucrarile provizorii se va face de cétre antreprenor.

Proiectul va cuprinde desene de executie insotite de note de calcul. Beneficiarul poate cere ca acestea
sa-i fie predate Tn intregime sau pe parti, dar inaintea inceperii executiei.

Lucrarile provizorii vor fi proiectate si executate astfel incat s garanteze ca lucrarile definitive nu vor
suferi in nici un fel ca urmare a deformatiilor lucrarilor provizorii, ca rezistenta sau aspect.

Lucrarile provizorii vor asigura incadrarea lucrarilor definitive din punct de vedere al tolerantelor, in cele
admise de normativul NE 012-99.

La realizarea lucrarilor provizorii se va tine seama si de prevederile cuprinse in capitolul “Schele,
esafodaje si cintre”.

3.3. COFRAJE

Cofrajele pentru suprastructurile din beton armat sau parii ale acestora vor respecta conditiile de calitate
precizate in planse. In principiu, acestea pot fi de trei tipuri:

e cofraje obisnuite utilizate la suprafetele nevazute ;

s cofraje de fata vazuta, utilizate la suprafetele expuse vederii ;

e cofraje cu tratare speciala la elementele de suprastructura precum: grinzi marginale, lisa de

trotuare, parapeti, etc.

Antreprenorul poate propune solutii proprii de tratare a fetei vazute a betoanelor, pentru care va obtine
aprobarea beneficiarului.
La realizarea cofrajelor pentru suprastructuri din beton armat se va tine seama de prevederile din
normativul NE 012-99 precum si de cele cuprinse in capitolul “Cofraje”.

34. MATERIALE DE CONSTRUCTIE
3.4.1. Agregate

Agregalele vor corespunde STAS 1667-76 “Agregate naturale grele pentru betoane si mortare cu lianti
minerali” si normativul NE 012-99.
Nisipul utilizat va proveni numai din cariere naturale. Nu se admite folosirea nisipului de concasaj.
Pietrisul utilizat va fi cel de rau sau criblura, 8-6 mm si 16-31 mm, care sa va inscrie in zona foarte buna a
curbei granulometrice.
In functie de clasa betonului, acesta se poate realiza din trei sau patru sorturi de agregate $i anume:

e 0-3; 3-7 mm (la betoanele de clasa mai mica sortul este 0 -7 mm)

¢ criblura sau pietrig 8-16 si 16-31 mm.
Amestecul format din cele trei sau patru sorturi se va inscrie Tn zona foarte buna a curbei granulometrice.
Toate agregatele aprovizionate vor fi ciuruite, spalate si sortate.
Agregatele utilizate la prepararea betoanelor care sunt expuse Tn medii umede trebuie verificate in
prealabil prin analiza reactivitatii cu alcaliile din betoane.
Antreprenorul va lua masurile necesare pe santier pentru a se evita depuneri de praf pe agregate

3.4.2. Ciment

Cimentul va corespunde prescriptiilor din: SR 388-85 “Ciment Portland", SR 3011-96, SR 1500-96 si SR
7055-96.

Cimentul se va aproviziona in cantitdti astfel determinate incat stocul rezultat sa fie consumat in
maximum dou luni. Nu se admite amestecarea cimenturilor diferite si utilizarea acestor amestecuri.



Pentru fiecare tip de ciment se va asigura o incdpere, un siloz sau un bunker separat. Starea de
conservare se va verifica periodic conform prevederilor din normativul NE 012-99.

3.4.3. Armaturi

Arméturile trebuie sd respecte planuriie de executie din proiect. Otelul beton livrat pe santier va
corespunde caracteristicilor prevdzute in STAS 438/1 - 89 “Ofel beton laminat la cald. Marci si conditii
tehnice generale de calitate’, STAS 438/2-91 “Sarma tras& pentru beton armat’ si SR 438/3-98 “ Plase
sudate “ si sa fie insotit de certificatele de calitate ale producatorului.

Domeniu de utilizare, dispozitile constructive si modul de fasonare al arméturilor vor corespunde
prevederilor din normativul NE 012-99.

Inainte de fasonarea armaturilor, otelul beton se curatd de praf, noroi, rugina, urme de ulei si de alte
impuritati.

inlocuirea unor bare din proiect, de un anumit diametru cu bare de alt diametru, dar cu aceeasi sectiune
totala se va face numai cu acordul proiectantului.

Antreprenorul va face verificarea caracteristicilor mecanice (rezistenta la rupere, limita de curgere tehnica,
alungirea relativa la rupere, numarul de Tndoiri la care se rupe ofelul etc.) in conditile precizate de
normativul NE 012-99.

3.5. BETOANE

Compozifia betonului se stabileste pe baza de incercari preliminare, folosindu-se materialele
aprovizionate.

La stabilirea refetei se va tine seama de capacitatea si tipul betonierei, de umiditatea agregatelor, iar pe
timp friguros se va tine seama de temperatura materialelor componente si a betonului.

Dozarea materialelor folosite pentru prepararea betoanelor se face in greutate.

Abaterile limita se vor incadra n prevederile capitolului 8 si ale normativului NE 012-99,

Folosirea plastifiantilor, antrenatorilor de aer, etc., se admite numai cu aprobarea proiectantului, tinand
seama de prevederile pct. 4.4 din normativul NE 012-99.

Umiditatea agregatelor se verifica zilnic, precum si dupa fiecare schimbare de stare atmosferica.

In timpul turndrii betonului trebuie asigurat ca acesta s& umple complet formele in care este turnat,
patrunzand in toate colturile si neldsand locuri goale.

Betonul preparat trebuie turnat in cofraje in maximum 1 ord in cazul folosirii cimenturilor obignuite si 1/2
ora cand se utilizeaza cimenturi cu priza rapida sau cand betonul proaspat are o temperatura peste 40° C.
Betonul adus in vederea turnarii nu trebuie s& aiba agregatele segregate. In perioada dintre preparare si
turnare se interzice adaugarea de apa in beton.

Jgheaburile, autocamioanele de transport beton, etc., se vor pastra curate si spalate dupa fiecare
intrerupere de lucru.

La compactarea betonului se vor folosi mijloace mecanice de compactare precum : mase vibrante,
vibratoare de cofraj si vibratoare de adancime.

3.6. RECEPTIA LUCRARILOR

Antreprenorul are in sarcina sa cheltuielile de Tncercare a lucrarilor precizate in proiect. Aceste incercari
se vor executa in prezenfa beneficiarului.
Tot antreprenorul are in sarcind aducerea camioanelor sau a convoaielor necesare Tncercarii precum si
schelele sau pasarelele necesare efectudrii operatiunilor de masurare.

Operatiunile de masurare se vor face de catre o institutie aleasa sau aceptata de céatre beneficiar.

3.6.1. Refacerea lucrarilor cu defecte

In cazul in care o parte sau intreaga lucrare nu corespunde prevedeilor din proiect si din caietul de sarcini,
antreprenorul este obligat sa execute remedierile necesare. Dupd recunoasterea si analiza defectelor,
inaintea inceperii lucrarilor de remediere antreprenorul propune programul de reparatii spre aprobare
beneficiarului.
Pentru remedierea defectelor de naturd sa afecteze calitatea structurii, siguranta si durabilitatea in
exploatare se va proceda astfel :
e montarea in lucrare a dispozitivelor necesare, eventual sa asigure personal de executie;
e releveu detaliat al defectelor ;
» cercetarea cauzelor, procedandu-se si la efectuarea de incercari, investigatii sau calcule
suplimentare ;
e evaluarea consecintelor posibile pe termen scurt sau mai lung ;
e Tntocmirea unui dosar de reparatii insotit de toate justificdrile necesare.
in functie de constatrile si de studiile efectuate beneficiarul poate s procedeze astfel:
e sdacorde viza proiectului de reparatii, cu eventuale observatii ;
e sa prevada demolarea unor parti sau a intregii lucrari si refacerea lor pe cheltuiala
antreprenorului.



In cazul defectelor privind geometria lucrarii, calitatea si culoarea suprafetelor, dar care nu afecteaza
siguranfa si capacitatea portanta a lucrarii reparatiile se pot efectua astfel .

¢ defectele minore se pot corecta prin degresare, spalare, rabotare sau rostuire ;

e in cazul defectiunilor mai importante antreprenorul poate propune beneficiarului un

program de remediere care-l va analiza si aproba ca atare sau cu completarile necesare.

La suprafetele vazute cu parament fin este interzisd sclivisirea simpld. Atunci cand totusi se aplica,
aceasta nu se va face decat cu aprobarea beneficiarului.
Fisurile deschise care pot compromite aspectul si/sau durabilitatea structurii se colmateaza prin injectie,
dupa care acestea se vor curdta cu jet de aer.
La terminarea lucrarilor antreprenorul va efectua o receptie a intregii lucrari si va asigura degajarea tuturor
spatiilor (sprijiniri, sustineri, depozite, etc).

CAPITOLUL 4
SCHELE, ESAFODAJE $§I CINTRE

4.1. Prezentul capitol se refera la lucrarile provizorii care, Tn functie de destinatie, se clasifica in:

e esafodaje si cintre ce suporta structuri in curs de realizare;

e schele de serviciu destinate a suporta deplasarea personalului, sculelor si materialelor;

¢ dispozitive de protectie la lucru sub circulatie, impotriva caderii de materiale, scule, etc.
Lucrérile provizorii se executd de catre antreprenor pe baza de proiect si se avizeaza de catre beneficiar.

4.2. Proiectul poate fi intocmit de catre antreprenor sau de catre orice unitate de proiectare autorizata
si trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:
e 53 asigure securitatea lucratorilor si lucrarilor definitive;
sd {ind cont de datele impuse de lucrarea definitiva;
deformatiile lucrarilor provizorii nu trebuie sa produca defecte lucrarii definitive Tn curs de priza
sau intarire;
e s3 cuprinda succesiunea detaliata a tuturor fazelor;
¢ s3 cuprinda piese scrise explicative si plange de executie.
Un exemplar complet din proiect trebuie s& existe in permanenté pe santier la dispozitia beneficiarului.
Plansele de executie trebuie sa defineasca geometria lucrarilor provizorii cd gi natura si caracteristicile
tuturor elementelor componente.
Din planse trebuie sa rezulte urmatoarele :
e masurile luate pentru asigurarea stabilitaii si proteciia fundatiilor;
¢ modul de asamblare a elementelor componente ale cintrelor, esafodajelor si schelelor;
¢ reazemele elementelor portante care trebuie sa fie compatibile cu propria lor stabilitate si a
elementelor pe care sprijin;
sistemul de contravantuire ce trebuie asigurat in spatiu, dupa cele trei dimensiuni;
s dispozitile ce trebuiesc respectate in timpul manipul&rilor si pentru toate operatiile de reglare,
célare, descintrare, decofrare, demontare;
« contrasagetile si tolerantele de executie;
= modul de asigurare a punerii in operd a betonului, libertatea de deformare a betonului sub
efectul contractiei si precomprimarii;
¢ dispozitivele de control a deformatiilor gi tasarilor.
Din piesele scrise trebuie sa rezulte urmatoarele :
e specificatia materialelor utilizate, materiale speciale, materialele provenite de la terti;
e instructiuni de montare a lucrarilor provizorii;
e instructiuni cu privire la toate elementele a cdror eventuala defectiune ar putea avea
consecinte grave asupra securitafii lucrarilor.

4.3. Realizarea si utilizarea lucrarilor provizorii

Calitatea materialelor, materialelor de inventar si materialelor noi trebuie sa corespunda standardelor in
vigoare.

Arg1trepren0rul are obligatia s& prezinte certificate de atestare pentru materialele destinate lucrarilor
provizorii atat cand se folesesc produse noi cat si cadnd se refolosesc materiale vechi pentru care trebuie
s3 se garanteze ci sunt echivalente unor materiale noi.Intrebuinfarea de elemente refolosibile este
autorizata atat timp cat deformatiile lor sau efectele oboselii nu risca sa compromita securitatea executiei.
Antreprenorul are obligatia s& scrie pe planse numarul admisibil de refolosiri.

Materialele degradate se rebuteaza sau se dau la reparat in atelier de specialitate. in acest din urma caz
antreprenorul va justifica valabilitatea reparatiei, fara ca aceasta justificare sa-i atenueze responsabilitatea
sa.



4.4. Executie, utilizare, controale

Tolerantele aplicabile la lucrarile provizorii sunt stabilite in funciie de tolerantele de |a lucrarile definitive.
Deformatiile lucrarilor provizorii se controleaza prin nivelmente efectuate de catre antreprenori fata de
reperele acceptate de beneficiar.

Rezultatele masuratorilor se transmit beneficiarului.

Antreprenorul va lua toate masurile necesare pentru evitarea unor eventuale deformatii.

Antreprenorul are obligatia sa asigure intretinerea regulata a lucrarilor provizorii.

4.5. Prescriptii complementare privind cintrele, esafodajele

Proiectul cintrelor, esafodajelor cat si montajul acestora in amplasament se avizeaza de catre beneficiar.
Pentru dispozitivele secundare se admite schematizarea de principiu a acestora si prezentarea
beneficiarului pentru aprobare cu 15 zile, cel putin, inainte de inceperea executiei.

CAPITOLUL 5
COFRAJE

541. Date generale

Cofrajele sunt structuri provizorii alcatuite, de obicei, din elemente refolosibile, care montate in lucrare,
dau betonului forma proiectatd. In termenul de cofraj se includ atat cofrajele propriu-zise cat si
dispozitivele pentru sprijinirea lor, buloanele, tevile, tirantii, distantierii, care contribuie la asigurarea
realizarii formei dorite.
Cofrajele si sustinerile lor se executd numai pe baza de proiecte, intocmite de unititi de proiectare
autorizate, in conformitate cu prevederile STAS 7721-90 si ele trebuie s& fie astfel alcituite incat s3
indeplineasca urmatoarele conditii
e s asigure obtinerea formei, dimensiunilor si gradului de finisare, revazute in proiect, pentru
elementele ce urmeazd a fi executate, respectdndu-se inscrierea in abaterile admisibile
prevazute in normativul NE 012-99 anexa lll.1 .
e safie etanse, astfel incat sa nu permité pierderea laptelui de ciment
sa fie stabile gi rezistente, sub actiunea incarcarilor care apar in procesul de executie
e s& asigure ordinea de montare si demontare stabilitd fard a se degrada elementele de beton
cofrate, sau componentele cofrajelor si sustinerilor
e sa permitd, la decofrare, o preluare treptatd a Tncarcarii de catre elementele care se
decofreaza
e sa permita inchiderea rosturilor astfel Tncat s& se evite formarea de pene sau praguri
e s3 permitd inchiderea cu usurinid - indiferent de natura materialului din care este alcatuit
cofrajul - a golurilor pentru controlul din interiorul cofrajelor si pentru scurgere a apelor uzate,
Tnainte de Tnceperea turnarii betonului.
e s3 aiba fefele ce vin in contact cu betonul, curate, fara crapaturi, sau alte defecte
Proiectul cofrajelor va cuprinde si tehnologia de montare si decofrare.
Din punct de vedere al modului de alcatuire se deosebesc:
e cofraje fixe, confectionate si montate la locul de turnare a betonului si folosite, de obicei, la o
singura turnare
* cofrajele demolabile stationare, realizate din elemente sau subansambluri de cofraj
refolosibile la un anumit numar de turnari
e cofrajele demontabile mobile, care se deplaseaza si iau pozitii succesive pe masura turnarii
betonului : cofraje glisante sau pasitoare
Din punct de vedere al naturii materialului din care sunt confectionate se deosebesc:
e cofrajele din lemn sau captusite cu lemn;
¢ cofraje tego;
e cofraje metalice.

5.2. In afara prevederilor generale de mai sus cofrajele vor trebui sa mai indeplineasca si urmatoarele

conditii specifice :
sa permita pozitionarea armaturilor din otel beton si de precomprimare
sa permita fixarea sigurd si in conformitate cu proiectul a pieselor Tnglobate din zonele de
capat a grinzilor (pléci de repartitie, teci, etc.)
s& permitd compactarea cat mai buna in zonele de ancorare, in special a grinzilor postintinse
sa asigure posibilitatea de deplasare si pozitia de lucru corespunzatoare a muncitorilor care
executa turnarea si compactarea betonului, evitandu-se circulatia pe armaturile postintinse

e s3 permitd scurtarea elastica la precomprimarea si intrarea in lucru a greutatii proprii, in
conformitate cu prevederile proiectului



sa fie prevazute, dupa caz, cu urechi de manipulare
cofrajele metalice s& nu prezinte defecte de laminare, pete de rugina pe fetele ce vin in
contact cu betonul

e sa fie prevazute cu dispozitive speciale pentru prinderea vibratoarelor de cofraj, cand aceasta
este inscrisa n proiect

5.3. Pregétirea si receptia lucrarilor de cofrare

a) Inainte de fiecare refolosire, cofrajele vor fi revizuite si reparate.
Refolosirea cat $i numarul de refolosiri, se vor stabili numai cu acordul beneficiarului.
in scopul refolosirii, cofrajele vor fi supuse urméatoarelor operatiuni :

e curatirea cu grijé, repararea §i spalarea, Tnainte si dupa refolosire; cand spalarea se face in
amplasament apa va fi drenata in aféra (nu este permisa curatirea cofrajelor numai cu jet de
aer)

e tratarea suprafetelor, ce vin in contact cu betonul, cu o substantad ce trebuie s& usureze
decofrarea, in scopul desprinderii usoare a cofrajului; in cazul in care se folosesc substante

) lubrifiante, uleioase; nu este permis ca acestea sa vina in contact cu armaturile.
In vederea asigurarii unei executii corecte a cofrajelor se vor efectua verificari etapizate astfel:

e preliminar, controléndu-se lucrdrile pregatitoare si elementele sau subansamblurile de cofraje
si sustineri

¢ in cursul executiei, verificandu-se pozitionarea in raport cu trasarea si modul de fixare a
elementelor

o final, receptia cofrajelor si consemnarea constatarilor in “Registrul de procese verbale, pentru
verificarea calitatii lucrarilor ce devin ascunse”.

5.4. Montarea cofrajelor, pregatirea in vederea turnarii betonului si tratarea cofrajelor in timpul
intaririi

b) Montarea cofrajelor va cuprinde urméatoarele operatii :
* trasarea pozitiei cofrajelor
e asamblarea si sustinerea provizorie a panourilor
e verificarea i corectarea pozitiei panourilor

incheierea, legarea si sprijinirea definitiva a cofrajelor.

c) In cazurile in care elementele de susfinere a cofrajelor reazema pe teren se va asigura
repartizarea solicitarilor, tinadnd seama de gradul de compactare si posibilitatile de inmuiere, astfel
Tncét sa se evite producerea tasarilor.
In cazurile in care terenul este inghetat sau expus inghetului, rezemarea sustinerilor se va face
astfel incét sa se evite deplasarea acestora in funciie de conditiile de temperatura.

CAPITOLUL 6
ARMATURI

Prezentul capitol trateaza conditile tehnice necesare pentru procurarea, fasonarea si montarea
armaturilor utilizate la structurile de beton armat pentru poduri.

6.1. Oteluri pentru armaturi

Otelul beton trebuie s& indeplineasca conditiile tehnice prevazute in STAS 438/1-89; STAS 438/2-91; SR
438/3-98, STAS 6482/1-73 si STAS 6482/2,3,4-80

Tipurile utilizate curent in elementele de beton armat si beton precomprimat si domeniile lor de aplicare
sunt indicate in tabelul urmator si corespund prevederilor din normativele NE 012-99 si C21-85.

Tlpul deotel | __§i_r_nb__a_lm Domeniul de utilizare ) ]
" Otel beton rotund neted !
STAS 438/1 - 89 . _ OB 37 Arméturl de rezistentd sau armaturi constructive

"Sarma trasa neted pentru beton |

STr:lB_ © Armaturi de rezistenta sau armaturi constructive;
armat STAS 438/2-91

3/2-91 | armaturile de rezistenta

' Plase sudate pentru beton armat

| SR 458/568 STNB : Numai sub forma de plase sau carcase sudate
- % | Armaturi de rezistentd cu betoane de clasa cel
_Otel beton cu proﬁl penodlc __ PC 52 | putin C12/15
pPrrre—— ! PC 6 0 - Armaturi de rezistenta la elemente cu betoane de

| clasé cel putin C16/20

| Armaturi pretensionate T SBP | si



'e sarmenetedeSTAS | SBP I

6482/2-80 i Armaturi de rezistenta la elemente cu betoane de |

e sarme amprentate STAS SBPA | si | clasa cel putin C25/30 |
6482/3-80 | SBPA I |

| _toroane | TBP |

Pentru ofelurile din import este obligatorie existenta certificatului de calitate emis de unitatea care a
importat ofelul sau cea care asigura desfacerea acestuia.

In certificatul de calitate se va mentiona tipul corespunzator de ofel din STAS 438/1-89, STAS 438/2-91,
SR 438/3-98 gi STAS 6482-80, echivalarea fiind facuta prin luarea in considerare a tuturor parametrilor de
calitate.

in cazul in care existd dubiu asupra modului in care s-a efectuat echivalarea, antreprenorul va putea
utiliza otelul respectiv numai pe baza rezultatelor incercérilor de laborator, cu acordul scris al unui institut
de specialitate si dupa aprobarea beneficiarului.

6.2. Controlul calitagii

Livrarea otelului beton se va face conform prevederilor in vigoare si insotitd de certificatul de calitate.
Receptionarea ofelurilor se va face In conformitate cu regulile si metodele de verificare a calitatii
prevazute in STAS 1799-88 “Constructii de beton, beton armat si beton precomprimat. Prescriptii pentru
verificarea calitdtii materialelor si betoanelor destinate executarii lucrarilor de constructii din beton, beton
armat si beton precomprimat’. Otelul pentru beton precomprimat sub forma de sarm& SBP se va
aproviziona in colaci cu diametrul minim de 2,00 m. Fiecare colac de sarma SBP va avea eticheta
metalica, ce va contine printre altele numarul colacului, al lotului, calitatea si poansonul CTC al fabricii,
fiind Tnsotit de certificatul de calitate al furnizorului.

Antreprenorul va face verificarea caracteristicilor mecanice (rezistenta la rupere si numarul de indoiri
alternante) pentru fiecare colac in parte iar pentru 10% din numarul colacilor determinarea limitei de
curgere tehnica, alungirii relative la rupere si a numéarului de torsiuni la care se rupe sarma. Aceste
caracteristici se determina pe cate o epruveta luata de la fiecare capat al colacului.

Sarmele care prezinta corodari pronuntate sau adancituri nu vor fi folosite la alcituirea fascicolelor.
Cablele de sarma usor ruginite vor fi curatate de rugina cu peria de s&rma inainte de a fi puse in opera.
Pentru controlul calitatii se vor lua in mod obligatoriu probe cu frecventele prevazute in STAS 1799-88,
STAS 6482-80 siin normativul C21-85.

Pentru fiecare cantitate gi sortiment de otel pentru beton armat aprovizionat, controlul calitatii se va face
conform prevederilor din anexa V1.1 pct. A.5 si A6, din NE 012-99 si va consta in:

constatarea existentei certificatului de calitate sau de garantie

verificarea dimensiunilor sectiunii, tindnd cont de reglementarile din NE 012-99, anexa 1.1
examinarea aspectului

verificarea prin indoire la rece

6.3. Transport §i depozitare

Transportul ofelurilor se va efectua in vagoane inchise sau autocamioane prev&zute cu prelate; aceste
vehicule vor fi in prealabil curdtate de resturi care pot produce fenomene de coroziune sau murdarirea
otelului.
Pentru colacii i tamburele prevazute cu ambalaje de protectie se va da o atentie deosebita la transport,
manipulare $i demanipulare, ambalajul sa nu fie deteriorat; dacé s-a produs deteriorarea ambalajului, se
vor respecta in continuare prevederile pentru armatura neprotejata.
La transportul, manipularea si depozitarea ofelurilor se vor lua masurile necesare pentru a se preveni:

e zgarierea, lovirea sau indoirea

e murdarirea, suprafetelor cu pamant, materii grase, praf etc.

e contactul cu materialul incandescent provenind de la operatia de sudura-tiiere sau

incalzirea de la flacara aparatelor de sudura

Depozitarea se va face pe loturi §i diametre in spatii amenajate si dotate corespunzator astfel incat sa se
evite contactul cu materialele corozive.
In mod deosebit se va asigura depozitarea colacilor de sarma pentru beton precomprimat finand seama
de agresivitatea mediului conform prevederilor din normativul C 21-85, Capitolul 3.
De asemenea, depozitarea se va face astfel incat sa asigure posibilitéti de identificare usoara a fiecarui
sortiment si diametru.
Barele din ofel superior vor fi livrate in forma rectilinie si vor fi depozitate cat mai drept iar eventualele
capete filetate se vor proteja in mod corespunzator.

6.4. Confectionarea arméturilor

Fasonarea barelor, confectionarea si montarea carcaselor de armaturd se va face in stricta conformitate
cu prevederile proiectului.
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Inainte de a trece la fasonarea armaturilor, antreprenorul va analiza prevederile proiectului, tindnd seama
de posibilitatile practice de montare, si fixare a barelor precum si de aspectele tehnologice de betonare si
compactare. Daca se considerd necesar se va solicita reexaminarea de catre beneficiar a dispozitiilor de
armare prevazute n proiect.
Armaturile care se fasoneaza trebuie sa fie curate si drepte; in acest scop se vor indepérta:

e eventualele impuritati de pe suprafata barelor;

e rugina, prin frecare cu perii de sarma in special in zonele in care barele urmeaz3 a fi

nnadite prin sudurd

Dupéa indepartarea ruginei, reducerea dimensiunilor sectiunii barei nu trebuie s& depaseasca abaterile
limita la diametru prevazute in anexa lll. 1 din normativul NE 012-99.
Otelul beton livrat Tn colaci sau bare indoite trebuie sa fie indreptat Tnainte de a se proceda la taiere si
fasonare, fara a se deterioara nsa profilul. La Tntinderea cu troliul lungimea maxima nu va depasi 1Tmm/m.
Barele taiate si fasonate vor fi depozitate in pachete etichetate, in asa fel incat s& se evite confuntarea lor
si s& asigure pastrarea formei gi curateniei lor pana In momentul montarii.
In cazul in care conditiile climatice locale pot favoriza corodarea ofelurilor se recomanda montarea si
betonarea armaturilor in maxim 15 zile de la fasonare.
Se interzice fasonarea armaturilor la temperaturi sub - 10 grade C.
Barele cu profil periodic cu diametrul mai mare de 25 mm se vor fasona la cald.
La calculul armaturilor, fasonarea si montarea arméaturilor, se va {ine seama de prevederile constructive
privind alcatuirea elementelor din beton armat cuprinse in STAS 10111/2-87 cap. 6.7 si In normativul NE
012-99, cap. 10.

CAPITOLUL 7

BETOANE
7. Prevederi generale

Prezentul capitol trateaza conditiile tehnice generale necesare la proiectarea si executia elementelor sau
structurilor din beton simplu, beton armat si beton precomprimat pentru poduri.

De asemenea se vor avea in vedere si reglementarile cuprinse in normativul NE 012-99, in cap. 5 din
normativul C 21-85 si prevederile din STAS 10112/2-87 si STAS 1799-88.

Calitatea betonului este definita prin clase.

Clasele de betoane sunt stabilite pe baza rezistenfei caracteristice a betonului, care este rezistenta la
compresiune la 28 zile, determinata conform STAS 1275-88 pe cuburi cu latura de 141 mm, sub a carui
valoare se pot ntalni statistic cel mult 5% din rezultate.

7.1.1. Cimenturi

Sortimentele uzuale de cimenturi, caracterizarea acestora, precum si domeniul si conditiile de utilizare
sunt precizate in anexa |.1 din normativul NE 012-99.

a. Livrare i transport

Cimentul se livreaza in vrac sau ambalat in saci de hartie, insotit de un certificat de calitate.

Cimentul livrat in vrac se transporta in vagoane cisterna, autocisterna, containere sau vagoane inchise,
destinate exclusiv acestui produs.

Transportul cimentului ambalat in saci se face n vagoane inchise sau camioane acoperite.

b. Depozitare

Depozitarea cimentului se va face numai dupd constatarea existentei certificatului de calitate sau de
garantie si verificarea capacitatii libere de depozitare in silozuri destinate tipului respectiv de ciment sau in
incaperile special amenajate.

Depozitarea cimentului in vrac se va face in celule tip siloz, in care nu au fost depozitate anterior alte
materiale.

Pe intreaga perioada de depozitare a silozurilor se va tine evidenta loturilor de ciment depozitate in fiecare
siloz, prin inregistrarea zilnica a primirilor si livrarilor.

Depozitarea cimentului ambalat Tn saci se va face in incaperi inchise. Sacii vor fi agezati in stive, l&sandu-
se o distanta libera de 50 cm de la perefii exteriori si pastrand fmprejurul lor un spatiu suficient pentru
circulatie. Stivele vor avea cel mult 10 randuri de saci suprapusi. In fiecare stiva se va afisa data sosirii
cimentului, sortimentul si data fabricatiei.

Cimentul se va utiliza in ordinea datelor de fabricatie.

Durata de depozitare nu va depasi 60 de zile de la data expedierii de cétre producator pentru cimenturile
cu adaosuri si respectiv 30 de zile in cazul cimenturilor fara adaosuri.
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Cimentul rdmas in depozit un timp mai indelungat nu se va intrebuinta ca element de beton si beton
armat decat dupa verificarea starii de conservare si in conformitate cu prevederile din anexa VI.1,
normativ NEO12 - 99.
Verificarea calitatii cimentului se va face :

e |a aprovizionarea, conform anexei V1.1, pct. A.1

e Tinainte de utilizare, conform anexei VI.1, pct. B.1 normativ NEO12- 99
Metodele de incercare sunt conforme cu SREN 196/1, 2, 3, 7-95, SREN 196/4-95, SREN 196/6-94,
SREN 196/21-94 si anexa VI.1 , Normativ NE012-99.

7.1.2. Agregate

Pentru prepararea betoanelor avand densitatea aparentd cuprinsa intre 2201 si 2500 kg/mc se folosesc
agregate grele, provenite din sfardmarea naturald sau/si din concasarea rocilor.

Conditiile tehnice pe care le vor indeplini agregatele sunt precizate in STAS 1667-76 anexa IV.3.

Pentru prepararea betoanelor se vor utiliza sorturile:

e  0-3mm;

° 3-7 mm;

° 7-15 mm;
° 15-31 mm.

In cazul utilizarii agregatelor concasate, sortul (4) se poate inlocui cu 16 - 25 mm
Depozitarea: Agregatele trebuie depozitate pe platforme betonate avand pante si rigole de evacuare a
apelor. Pentru depozitarea separatd a diferitelor sorturi se vor crea compartimente avand indltimea
corespunzatoare incat sé se evite amestecarea sorturilor.
Nu se admite depozitarea direct pe paméant sau pe platforme balastate. Pentru depozitele de consum se
pot folosi silozuri.
Depozitele vor avea amenajate drumuri de acces care sa evite antrenarea de noroi si impurificarea
agregatelor. in cazul aprovizionarii cu mijloace de cale ferata se va asigura un spatiu (compartiment)
pentru depozitarea loturilor refuzate, conform anexei VI, 1, pct. A.2 normativ NE 012-99.
Verificarea calitatii agregatelor se va face :

e |a aprovizionare conform anexa VI.1 pct. A.2

¢ Tnainte de utilizare conform anexa VI.1 pct. B.2
Metodele de incercare corespund STAS 4606-80 (anexa I1V.4)

7.1.3. Apa

Apa utilizatd la confectionarea betoanelor poate proveni din refeaua publica sau altd sursa, dar in acest
caz va indeplini conditiile tehnice prevazute in STAS 790-84

7.1.4.  Aditivi

La prepararea betoanelor se pot utiliza aditivi in scopul :
e Tmbunatatirii lucrabilitagii la elemente cu sectiuni subtiri sau turnate cu pompa
s Tmbunatatirii gradului de impermeabilitate pentru elemente expuse la intemperii sau aflate in
medii agresive
e  obtinerii unor betoane de rezistentd superioara
« Imbunatatiri comportarii la inghet-dezghet repetat
e reglarii procesului de intarire, intarziere sau accelerare in functie de cerintele tehnologice
e  cresterii rezistentei, durabilitatii i imbunatatiri omogenitatii betonului
Tipurile uzuale de aditivi si conditiile de utilizare sunt precizate in normativul NE 012-99.
Utilizarea altor tipuri de aditivi sau utilizarea simultand a doua tipuri se admite numai pe baza unor caiete
de sarcini speciale si a unor studii aprofundate in laboratoare de specialitate.
Verificarea caracteristicilor aditivului se va face conform anexei VI.1.

7.1.5. Cenusga de termocentrala

Cenusa de termocentrala poate fi utilizata la prepararea betoanelor in scopul imbunatatirii caracteristicilor
acestora (lucrabilitate, impermeabilitate, rezistentd la agenti chimici agresivi, etc.).

La utilizarea ei se vor respecta prevederile din STAS 8819-88.

Verificarea calitaii se va face conform anexei VI.1 din normativul NE 012-99.

Utilizarea cenugei de termocentrald se va face numai cu acordul beneficiarului.

7.2. Prepararea gi transportul betonului

Prepararea si livrarea betonului se fac prin statii de betoane. Acestea sunt unitéti dotate cu una sau mai
multe instalatii de preparat beton sau betoniere.

Statiile de betoane cu o capacitate nominala de productie mai mare de 10 mc/ora sunt conduse de un sef
de statie si functioneaza pe baza unui certificat de atestare eliberat de o comisie acceptata de beneficiar.
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Statiile de betoane cu o capacitate nominala de productie de cel mult 10 mc/ora sunt subordonate direct
conducatorului lucrérii pe care o deserveste si va functiona cu acordul beneficiarului.
Pentru lucrérile de beton, beton armat si beton prefabricat, tipurile de beton se diferentiaza si se noteaz3
in funciie de clasa acestuia, lucrabilitate, tipul de ciment utilizat, marimea agregatelor, gradul de
impermeabilitate, gradul de gelivitate si tipul de aditiv adoptat.
In comanda de beton cétre statie se vor inscrie tipul de beton, conform prevederilor pct. 7 din normativul
NE 012-99, ritmul de livrare, precum si obiectul (partea de structura) unde se va folosi.
Nomenclatorul tipurilor de betoane ce se produc la statie se va stabili conform prevederilor pct. 7 din
normativul NE 012-99.
Pentru lucrérile curente, compozitia betonului se stabileste de laboratorul antreprenorului in conformitate
cu anexa |.4 din normativul NE 012-99.
Stabilirea compozitiei se va face :
la intrarea in functiune a unei statii de betoane
la schimbarea tipului de ciment sau agregate
la introducerea utilizérii de aditivi sau la schimbarea tipului acestora
la pregatirea executarii unei lucrari care necesita un beton cu caracteristici deosebite de cele
curent preparate, sau de clasa egalad sau mai mare de Bc25.
Compozitiile de betoane se vor aproba de beneficiar.
In cazul constructiilor speciale, precum si in cazul utilizarii unor tipuri de ciment, agregate, aditivi sau
adaosuri altele decat cele cuprinse In standardele mentionate n normativul NE 012-99, stabilirea
compozitiei betoanelor se va face pe baza de studii elaborate de laboratoare de specialitate din institutii
de cercetare.
In cursul prepararii betonului reteta se va corecta de catre laboratorul statiei cu acceptul beneficiarului, in
functie de rezultatele incercarilor privind :

e umiditatea agregatelor

e  granulozitatea sorturilor

e densitatea aparenta a betonului proaspat

e |ucrabilitatea betonului
Dozarea materialelor componente se face prin cantarire, abaterile inscriindu-se in urmatoarele limite :

e *3%laagregate

o+ 5% pentru aditivi

e +2 % pentru ciment si apa

e * 3 % pentru cenusa de termocentrala
Pentru amestecarea betonului se pot folosi betoniere cu amestecare fortatd sau betoniere cu cadere
libera.
Ordinea de introducere a materialelor compenente in betonierad va respecta prevederile cariii tehnice a
utilajului respectiv, dar incepand cu sortul de agragate cu granula cea mai mare.
Durata de amestecare va de cel putin 45 secunde de la introducerea urmatorului component.
Durata de amestecare se va majora dupa caz, in cazul utilizarii de aditivi sau adaosuri, in perioade de
timp friguros si pentru betoane cu lucrabilitate redusa.
La terminarea unui schimb sau la intreruperea prepararii betonului pe o duratd mai mare de o ora, toba
betonierei se va spala cu jet puternic de apa si apoi va fi golitd complet.
Transportul betoanelor cu tasarea mai mare de 5 cm se va face cu o autoagitatoare iar a betoanelor cu
tasarea de max. 5 cm cu autobasculante cu bena amenajate corespunzator.
Transportul local al betonului se poate efectua cu bene, pompe, benzi transportoare, jgheaburi.
Mijloacele de transport trebuie sa fie etange pentru a nu permite pierderea laptelui de ciment.
Pe timp de arsitd sau de ploaie, in cazul transportului cu autobasculante pe distantd mai mare de 3 Km,
suprafata libera de beton se va proteja pentru a impiedica evaporarea apei si modificarea caracteristicilor
betonului.
Durata de transport nu va depasi durata de 45 - 60 minute conform tabelului 12.1 din Normativul NE 012-
99.

7.3. Reguli generale de betonare

Executarea lucrarilor de betonare poate incepe numai dupa ce s-a verificat indeplinirea urmatoarelor
conditii :
e compozitia betonului a fost acceptata de beneficiar, iar in cazul betoanelor de clasa egald sau
mai mare de C20/25 se dispune de incercari preliminare suficiente
e sunt realizate masurile pregatitoare, sunt aprovizionate si verificate materialele necesare
(agregate, ciment, piese inglobate etc.) si sunt In stare de functionare utilajele si dotarile
necesare
e au fost receptionate calitativ lucrarile de sapaturi, cofraje si armaturi; dacad de la montarea si
receptionarea armaturii a trecut o perioadad indelungatd si se constatd prezenta frecventa a
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ruginei neaderente, armatura se va demonta iar dupa curatire si remontare se va proceda la o
noud receptie calitativa

« suprafetele de beton turnat anterior si Intarit nu prezinta zone necompactate sau segregate si
au rugozitatea necesara asigurarii unei bune legaturi intre cele doua betoane

= nu se intrevede posibilitatea interventiei unor conditi climatice nefavorabile (ger, ploi
abundente, furtuna etc.)

e in cazul fundatiilor sunt prevazute masuri de dirijare a apelor din precipitatii sau infiltratii, astfel
incat acestea sa nu se acumuleze n zona in care se va betona.

Respectarea acestor conditii se va consemna intr-un act care va fi aprobat de beneficiar.

Betonul trebuie sa fie pus in lucrare in maximum 15 minute de la aducerea lui la locul de turnare; se
admite un interval de maximum 30 minute numai in cazurile in care durata transportului este mai mica de
30 minute.

La turnarea betonului se vor respecta urmatoarele reguli generale:

e cofrajele de lemn, betonul vechi sau zidariile, care vor veni in contact cu betonul proaspét, vor
fi udate cu apa cu 2-3 ore inainte si imediat Tnainte de turnare iar apa ramasa in denivelari se
va evacua;

e din mijlocul de fransport betonul se va descarca Tn bene, pompe, benzi transportoare,
jgheaburi sau direct Tn lucrare;

e daca betonul adus la locul de punere in lucrare nu se Tncadreaza in limitele de lucrabilitate
admise sau prezinta segregari va fi refuzat, fiind interzisd punerea Iui In lucrare; se admite
imbunatétirea lucrabilitati numai prin folosirea unui aditiv superplastifiant dar cu acordul
beneficiarului;

¢ indl{imea de cadere libera a betonului nu va depasi 3 m pentru elemente cu |&time max. de 1
m, respectiv 1,5 m inal{ime pentru celelate cazuri inclusiv elementele de suprafata de tip placs;

e  betonarea elementelor cofrate pe Tnalfimi mai mari de 3 m se va face prin ferestre laterale sau
prin intermediul unui furtun sau tub avand capatul inferior la max. 1,5 m de zona ce se
betoneaza;

= Dbetonul se va raspandi uniform in lungul elementului urmarindu-se realizarea de straturi
orizontale de max. 50 cm inéltime;

» se vor lua masuri pentru a evita deformarea sau deplasarea armaturilor fatd de pozitia
prevazutd indeosebi pentru armaturile dispuse la partea superioara a placilor in consola; daca
totusi se vor produce asemenea fenomene, ele se vor corecta in timpul turnarii

e se va urmari cu atentie inglobarea completa a armaturilor, respectandu-se grosimea stratului
de acoperire prevazuta in proiect;

e nu este permisd ciocanirea sau scuturarea armaturii in timpul betonarii si nici asezarea pe
armaturi a vibratorului;

e in zonele cu armaturi dese se va urmari cu atentie umplerea completa a sectiunii;

e se va urmdri comportarea $i mentinerea pozitiei initiale a cofrajelor si sustinerilor acestora,
ludndu-se masuri imediate de remediere in cazul constatarii unor deplaséri sau caderi;

e circulatia muncitorilor gi utilajului de transport in timpul betonarii se va face pe podine, astfel
rezemate incat sa nu modifice pozitia armaturii; este interzisa circulatia directa pe armaturi sau
pe zonele cu beton proaspat;

e  betonarea se va face continuu pana la rosturile de lucru prevazute in proiect;

¢ in cazul cand s-a produs o intrerupere de betonare mai mare de 2 ore, reluarea turnarii este
permisa numai dupa pregatirea suprafetei rostului si cu acordul beneficiarului.

7.4. Compactarea

Compactarea mecanica a betonului se face prin vibrare.
Se admite compactarea manuald (cu mai , vergele, sipci sau prin ciocanire cofraj) numai in cazuri
accidentale de intrerupere a functionarii vibratorului (defectiune sau intrerupere de curent) caz in care
betonarea trebuie sa continue pana la pozitia corespunzatoare unui rost.
Se pot utiliza urmatoarele procedee de vibrare :

e vibrarea interna folosind vibratoare de interior (pervibratoare)

e vibrarea externa cu ajutorul vibratoarelor de cofraj

e vibrare de suprafata cu vibratoare placa sau rigle vibrante
Alegerea tipului de vibrare se va face Tn functie de tipul si dimensiunile elementului (placa, grinda) si de
posibilitatile de introducere printre barele de armatura.
La executie se vor respecta prevederile cap.12 din normativul NE 012-99 referitoare la compactarea
betonului.
In mé&sura in care este posibil, se vor evita rosturile de lucru organizandu-se executia astfel ca betonarea
sé se faca fara Intrerupere pe intregul element. Cand rosturile de lucru nu pot fi evitate pozitia lor se va
stabili prin proiect.
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Pentru a se asigura conditii favorabile de intarire si a se reduce deformatiile din contractie se va asigura
mentinerea umiditatii betonului protejand suprafetele libere prin :

e  acoperirea cu materiale de protectie

e  stropirea periodica cu apd

e aplicarea de pelicule de protectie
Protectia va fi indepartatd dupa minim 7 zile numai daca ntre temperatura suprafetei betonului si cea a
mediului nu este o diferentd mai mare de 12 grade C.
Pe timp ploios suprafetele de beton proaspat se vor acoperi cu prelate sau folii de polietilena, atata timp
cat prin caderea precipitatiilor exista pericolul antrendrii pastei de ciment.
Decofrarea se va face numai dupa ce betonul a cdpatat rezistenta necesara cu respectarea termenelor
minime recomandate la cap.14, tabele 14.1; 14.2 si 14.3 din normativul NE 012-99.

7.5. Tolerante de executie

Abaterile maxime admisibile la executarea lucrarilor de beton si beton armat se vor Tncadra in prevederile
cuprinse in anexa iii.3 din normativul NE 012-99.

7.6. Executarea lucrarilor de beton in conditii sau prin procedee speciale

La executarea lucrarilor de beton in conditii sau prin procedee speciale se vor respecta urmatoarele
prevederi pentru :

betoane turnate prin pompare pct..16.3, normativ NE 012-99;

betoane turnate in cofraje glisante pct. 16.4, normativ NE 012-99;

executarea lucrarilor de betoane pe timp friguros, normativ C16-84

turnarea betonului sub apa pct. 16.2, normativ NE 012-99;

utilizarea betonului cu aditivi, pct. 16.1, normativ NE 012-99;

In cazul altor conditii sau procedee se vor respecta prevederile caietelor de sarcini speciale elaborate
pentru conditiile efective ale lucrarii respective.

CAPITOLUL 8
HIDROIZOLATII

8.1. Prevederi generale

Prezentul capitol trateaza conditiile tehnice generale ce trebuiesc indeplinite la realizarea hidroizolatjilor
pentru lucrarile de poduri.
Hidroizolatiile au ca scop :
e mpiedicarea patrunderii apei la structura de rezistenia ;
e colectarea apelor ce se infiltreaza prin imbracaminte si dirijarea lor spre gurile de scurgere.
La lucrarile de artd, hidroizolatiile, sunt alcatuite in general din :
=  sapa care se executd in camp continuu si racordarea acesteia la marginea elementului care
este hidroizolant;
e racordarea acestora la gurile de scurgere si la dispozitivele etange de acoperire a rosturilor de
dilatatie.
Tn cadrul sapei se disting urmatoarele straturi:
e  stratul suport ;
o strat de amorsare;
strat de lipire;
strat de bazj;
e strat de protectie.
Functionalitatile unor straturi pot fi comasate in diferite solutii ale firmelor
specializate Tn hidroizolatii.
In functie de pozitia elementului de constructie care se hidroizoleaza fatd de nivelul apei freatice,
hidroizolatiile pot fi :
e  hidroizolatii impotriva umiditatii pAmantului care se aplica la culei si ziduri de sprijin, elemente
care vin in contact cu apa mai mult timp.
¢ hidroizolaii iTmpotriva apelor fara presiune hidrostatica ce se aplica la suprastructura podurilor,
pasajelor superioare si inferioare rutiere.
e hidroizolatii Tmpotriva apelor cu presiune hidrostaticé ce se aplica in special la tuneluri sau la
subtraversari rutiere sau pietonale.
Stratul hidroizolant, Tn functie de materialul folosit poate fi :
e« din materiale plastice sau bituminoase aplicate la rece
e din materiale plastice aplicate la cald
Stratul hidroizolant aplicat la rece sau la cald se poate executa in diverse variante

156



si cu diverse materiale, respectandu-se insa prevederile din STAS 5088-75 tabelele 1,3-6.
Alegerea variantelor se va face la fiecare lucrare in parte, tindnd seama de prevederile STAS 5088-75
precum si de conditiile locale de teren, condifiile de exploatare si de importanta lucrarii, adoptandu-se
solutia optim& din punct de vedere tehnic si economic.
In cazul lucrérilor amplasate in medii agresive se vor lua masuri suplimentare conform standardelor si
normativelor Tn vigoare iar in unele cazuri chiar cu consultarea unei unitdti de specialitate.
La fiecare lucrare de arta, proiectul tehnic va cuprinde suficiente detalii de alcatuire a hidroizolatiei iar prin
caietul de sarcini cu prescriptii tehnice speciale se vor preciza:

e  materialul si procedeul de aplicare a stratului hidroizolant

e materialele si modul de realizare a umpluturii din spatele elementelor de constructie

hidroizolate, care pot fi dren sau material filtrant.

e punctele de scurgere a apelor, pozitia drenurilor, a gurilor de scurgere sau a barbacanelor

e  pozitia rosturilor de dilatare si racordare

e eventuale detalii privind amenajéri pentru colectarea si eliminarea apelor din infiltratii sau care

apar pe timpul executiei.

in cazul in care actioneaza forte inclinate fata de stratul hidroizolant, prin proiect se vor prevedea, de la
caz la caz, pinteni, praguri, etc. de prevenire a alunecarii elementelor de constructie pe stratul hidroizolant.
Prevederile din prezentul caiet de sarcini precum si cele din STAS 5088-75 nu sunt limitative; pentru
lucrarile de arta aflate Tn conditii speciale, se pot adopta diverse variante de hidroizolatii dar care vor {ine
seama de principiile prezentului caiet de sarcini, vor avea la baza studii de specialitate si se vor supune
aprobarii beneficiarului si proiectantului.

8.2. Materiale si prevederi pentru proiectare

Hidroizolatiile pot fi alcatuite din :
o folie lichid& cu intarire rapida
e membrane hidroizolante
e  materiale bituminoase
Tehnologia de aplicare poate fi :
e  prin pulverizare
prin lipire la cald a membranelor cu solufii pe baza de bitum
prin lipire la rece cu soluiii pe baza de rasini sintetice
prin aplicarea de membrane autoaderente
prin lipirea cu supraincalzirea membranelor
e  prin intinderea cu bidineaua sau pensula
In toate variantele tehnologice trebuie s& se asigure conditile fizico-mecanice. Termenul de
“Sapéa hidroizolatoare” utilizat Tn continuare include toate structurile componente si anume: stratul suport,
amorsa, stratul hidroizolator de baza, stratul de protectie.

8.3. Caracteristici tehnice ale materialelor

Sapa hidroizolatoare trebuie s& aibd termenul de garanfie de minimum 8 ani de exploatare normala a

podului, pasajului sau viaductului.

Pe durata acestei perioade, firma care garanteazad sapa hidroizolatoare trebuie sa asigure din efort propriu

repararea sau inlocuirea acesteia si remedierea degradarilor cauzate de infiltratiile de apa la structura.

Materialele incluse in elementele sapei hidrofuge trebuie sa fie imputrescibile si s fie pasive chimic.

Sapa hidroizolatoare trebuie sa& poata fi aplicata si la poduri in exploatare, la cerere lucrarile se executa pe

o jumatate de cale, iar pe cealaltad jumatate se desfdsoara circulatia normald, asigurandu-se continuizarea

sapei, cu pastrarea caracteristicilor tehnice.

Sapa hidroizolatoare trebuie sa reziste la circulatia cu mica viteza a utilajelor de transport si asternere a

straturilor imbracamintilor asfaltice pe pod, pasaj sau viaduct.

Sapa hidroizolatoare trebuie sa asigure adezivitatea imbracamintii asfaltice la stratul sdu superior.

Stratul hidroizolator trebuie s3 satisfaca urmatoarele caracteristici fizico-mecanice :

forta de rupere...........c...ccceeveeeneeeee......800 N/5 cm;

alungirea larupere........coccceececvvmvveeen..min., 40 %

rezistenta la perforare statica : norma europeana L4....2,5 N pe bila @10 mm

adezivitatea la tractiune (conf. document de avizare CTE AND, nr 93/782 din /27,09.1999).

adezivitatea la tractiune pentru produsele de hidroizolare aplicate in bitum, subfire (rasing)

aderent pe strat suport minim 1 N/'mm2 la 230C;

s adezivitatea la tractiune pentru produsele de hidroizolare bituminoasa de tipul membranelor
prefabricate monostrat (bitum modificat) minim 0.5 N/mm2 la 230C

o flexibilitatea pe dorn ¢ 50 mm.............. fara fisuri la -100C
e absorbiia de apd in 24 de ore.............. max. 0,5 %
e temperatura limit3 la care membrana este stabila ............. 1200 C
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e temperatura asfaltului turnat in imbrdcaminte la care membrana trebuie sa reziste fara
diminuarea caracteristicilor fizico-mecanice........................1800 C
¢ domeniul de temperatura in exploatare curenta este -200 C++70 Co. Intervalul de temperatura
a mediului in care se aplicd sapa hidroizolatoare este +50 C =+300 C.
Stratul superior al sapei hidroizolatoare va fi compatibil chimic cu componentele din alcatuirea asfaltului
Tmbracamintii rutiere pentru a evita agresarea sapei.
Membranele hidroizolatoare vor fi agrementate in Romania conform Legii Nr. 10/1995.

8.4. Prescriptii de executie

a. Stratul suport
Stratul suport al hidroizolatiei se realizeaza din 2 cm mortar de ciment marca M100T. Suprafata sa nu
trebuie sa prezinte proeminente mai mari de 2 mm si trebuie realizata prin driscuire.
Verificarea planeitatii suprafetei se face cu dreptarul de 3 m lungime pe orice directie. Se admite o singura
denivelare de + 5 mm la o verificare.
Pregatirea suprafetei suport se face astfel :
e se indeparteaza toate muchiile vii, denivelarile, agregatele incomplet inglobate Tn beton, petele
de grasime si orice alte corpuri straine;
e se aplica stratul egalizator;
e  stratul suport intdrit se curatad cu jeturi de apa si aer comprimat in vederea aplicarii stratelor
urmatoare, pe o suprafatd curatd si uscata.
b. Stratul de amorsaj
Amorsa are rolul de a facilita aderenta membranei hidroizolatoare la beton.
Solutia cu care se executd amorsa poate fi pe bazd de bitum sau pe bazad de rasini sintetice.
Componentele soluiei nu trebuie sa contind produse care ataca chimic betonul.
Amorsa se aplica prin inundarea suprafetei si repartizarea manuala a solutiei sau prin pulverizarea cu
mijloace mecanice.
Amorsa se aplica pe suprafaia uscata a stratului suport, la temperatura mediului ambiant de peste + 5° C.
Se va urméri ca suprafata ce urmeaza a se izola sa fie amorsata in totalitate.
Pe suprafata amorsata nu se permite circulafia pietonald sau cu utilaje de orice fel.
c Stratul hidroizolator
Stratul hidroizolator se aplicd pe stratul suport amorsat, prin procedeul specific tipului de membrana
utilizata.
Membrana se aplica in cdmp continuu, asigurandu-se aderenta pe toatd suprafata pe care se aplicad. Nu
se admit umfléturi sau margini desprinse. Se va asigura petrecerea si continuizarea prin lipire in camp
continuu a membranelor livrate in fasii.
Se vor trata special racordarile la gurile de scurgere, asigurandu-se etanseitatea si scurgerea apelor
colectate.
La rosturile de dilatatie, tratarea hidroizolatiei se va face conform proiectului, funciie de tipul dispozitivului
de acoperire a rostului de dilatatie.
Lateral, marginile stratului hidroizolator se vor racorda cu cordoane din chituri elastice, de etansare.
In cazul membranelor lipite prin supraincalzire, temperatura sursei de caldurd nu trebuie sa fie mai mare
de 250 gr. C sau mai mare decat temperatura la care tipul respectiv de membrana isi modifica
caracteristicile fizico-mecanice sau chimice.
Membranele hidroizolatoare nu se aplica la temperaturi mai mici de +5° C.
d. Stratul de protectie
Stratul de protectie poate fi :
e sapa de beton de 5 cm grosime, realizat din beton clasa C18/25, armat cu plasa de armatura
tip STNB cu diametrul de 4-5 mm si ochiuri de 100100 mm;
® mastic bituminos cu grosimea de 1-2 cm;
e membrane de proteciie aderente la membranele hidroizolatoare;
Se pot folosi si membrane hidroizolatoare la care nu este necesara sapa de protectie.
Verificarea gi receptia lucrarilor de hidroizolatie se fac pe etape, dupad cum urmeaza :
e pe parcursul executarii diferitelor straturi ale sapei hidroizolatoare, incheindu-se procese
verbale de lucrari ascunse;
e laterminarea lucrarilor de hidroizolatie, prin incheierea unui proces verbal.
Verificarea la terminarea lucrarilor de hidroizolatie se fac asupra aspectului, iar in cazul unor constatari
nefavorabile din procesele verbale de lucrari ascunse se poate face si asupra etanseitdtii prin inundarea
pe o inaltime de minimum 5 cm pe suprafete limitate, pe durata de 24 de ore.
Defectele constatate pe parcursul execuiiei si la terminarea lucrdrilor de hidroizolatii se vor remedia pe
baza unor solutii propuse de antreprenor si pot fi acceptate sau nu de catre beneficiar.
in cazul cand beneficiarul nu acceptd remedierile propuse de antreprenor, se poate dispune refacerea
intregii lucrari de hidroizolatji.
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Verificarea caracteristicilor fizico-mecanice si chimice specifice, se efectueazd in conformitate cu
urmatoarele standarde :

= STAS 6642-73 “Materiale plastice. Determinarea caracteristicilor de tractiune.
Rezistenta si alungirea |a rupere”.

¢ SR 137-1995 “Materiale hidroizolatoare bitumate. Reguli si metode de
verificare”.

= STAS 5690-80 “Materiale plastice. Determinarea absorbtiei de apa”.

¢ SR 754-99 “Bitum neparafinos pentru drumuri”

e SRISO 2409-1994 “Lacuri si vopsele. Determinarea aderentei peliculei la suport”.

¢ SRISO 6615-96 “Adezivi pe baz de elastomeri. Determinarea vascozitatii”.

® STAS 9199-73 “Masticuri bituminoase pentru izolatii. Metode de analize si
incercari”.

CAPITOLUL 9

iMBRACAMINTI RUTIERE
9.1. Prevederi generale

Prezentul capitol trateaza conditiile tehnice generale ce trebuiesc indeplinite la realizarea imbracamintilor
de tip bituminos turnate, aplicate pe partea carosabila a podurilor si pe trotuare.
Acest tip de imbracaminte se executa la cald din mixturi preparate cu agregate naturale, filer si bitum
neparafinos pentru drumuri si vor respecta prevederile din urméatoarele standarde:

o STAS 11348-87 “Lucrari de drumuri. Imbr&caminti bituminoase pentru calea pe pod. Conditii

tehnice de calitate”.
e STAS 175-87 “Lucrari de drumuri. imbracaminti bituminoase turnate, executate la cald.
Conditii tehnice generale de calitate”.

Utilizarea altor tipuri de Tmbracaminti pe poduri, precum cele de tip bituminos din beton asfaltic cilindrat
sau Tmbr&caminti din beton de ciment nu se vor aplica decéat pe baza unor studii i cercetari efectuate de
institute de specialitate si numai cu acordul proiectantului i beneficiarului.
imbracamintile bituminoase se utilizeaza in functie de clasa tehnicd a drumului sau categoria strazii,
conform cu precizarile din STAS 11348-87 tabel 1 si cu prevedrile din caietul de sarcini cu conditii tehnice
speciale intocmit la fiecare lucrare in parte.
imbr&camintea bituminoasa pe partea carosabild a podului in mod curent este de tip asfaltat turnat dur si
se aplica pe stratul de protectie al hidroizolatiei care se poate executa in doud moduri :

e strat de protectie din beton, conform STAS 5088-75

o strat de protectie din mortar asfaltic turnat conform prevederilor din prezentul caiet de sarcini.
Adaptarea unui tip sau altul pentru stratul de protectie al hidroizolatiei se va face la fiecare lucrare in parte
si se va preciza in caietul cu prescriptii tehnice speciale. Solutia de protectie cu mortar asfaltic turnat se va
adopta in special in cazul platelajelor de tip ortotrop, pentru a reduce incarcarea permanenta.
Imbracamintea la trotuare se realizeaza din asfalt turnat.

9.2, Conditii tehnice
9.21 Elemente geometrice

Grosimea straturilor realizate prin turnare (asfalt turnat dur, asfalt turnat si mortar asfaltic turnat) se
stabileste constructiv la fiecare lucrare in parte, dar vor avea cel putin grosimile precizate in tabelul 2 din
STAS 11387-87 si anume:

e asfalt turnat dur

o turnat mecanizat grosime minima 5cm

o turnat manual, in doua straturi grosime minima 2x2,5 cm
e asfalt turnat grosime minima 2 cm
e  mortar asfaltic turnat grosime minimd 1-2 cm

Profilul transversal si longitudinal al drumului pe pod se va realiza conform proiectului.
9.2.2 Abateri limita

Abaterile limita la grosimea straturilor fata de valorile din proiect vor fi de -10 %

Abaterile limita la panta profilului transversal sunt de +2,5 mm/m pentru imbracaminti turnate mecanizat si
de + 5 mm/m la imbracaminti turnate manual.

Denivelarile maxime admise in lungul caii pe poduri sub dreptarul de 3,00 m sunt de 3 mm Tn cazul
executiei mecanizate si de 5 mm in cazul agternerii manuale.

9.3. Materiale

Materialele folosite la prepararea mixturilor asfaltice (asfalt turnat dur, asfalt turnat si mortar asfaltic) sunt
precizate n tabelul 3 din STAS 11387-87 si vor indeplini conditile de calitate prevazute in standardele
respective de materiale si anume:

e STAS 662-89 si SR 667-97 pentru agregate (nisip, savura, split, criblura)
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e STAS 539-79 pentru filer
e SR ISO 754-989 pentru bitum
Alte materiale:

e emulsie bituminoasa cationicad cu rupere rapidd, conform STAS 8877-72, pentru amorsarea
suprafetelor la podurile cu placa de beton armat.

e chit tiocolic, pentru colmatarea rosturilor in zonele de contact ale sapei hidrofuge si a
imbracamintii bituminoase cu unele elemente de constructie (borduri, rosturi de dilatatie, guri
de scurgere, etc.)

Compozitia si caracteristicile fizico-mecanice ale asfaltului turnat dur si ale asfaltului turnat vor respecta
prevederile din STAS 175-87.

Compozitia si caracteristicile fizico-mecanice ale mortarului asfaltic turnat vor respecta prevederile din
STAS 11387-87.

Abaterile limitd, in procente din masa, in valoarea absoluta, vor respecta prevederile STAS 175-87.

9.4, Prescriptii de executie

Pregatirea stratului suport se va executa n functie de tipul acestuia si anume :

e In cazul cand imbracémintea se aplica pe suprafati din beton de ciment se va asigura planeitatea
acestuia prin aplicarea unui strat de tencuiala din mortar de ciment. Suprafata astfel tratata, dupa
uscare, se amorseaza cu emulsie bituminoasa cationica cu rupere rapida;

e In cazul cand imbracamintea se aplica pe stratul din mortar asfaltic turnat, suprafata acestuia se
curatd si se amorseaza cu emulsie bituminoasa cationica, cu rupere rapida atunci cand turnarea
imbracamintii se efectueaza la un interval de peste 24 ore de la turnarea mortarului.

Prepararea, transportul gi punerea in opera a mixturilor asfaltice se efectueazad conform STAS 175-87 cu
precizarea ca mortarul asfaltic turnat pe hidroizolatie se aplicd dupd amorsarea acesteia cu emulsie.

9.5. Verificarea si receptia lucrarilor

Verificarea materialelor folosite la executia mixturilor asfaltice turnate se va face conform prevederilor din
standardele respective de materiale.

Verificarea mixturilor asfaltice si a continutului de bitum se va face cu respectarea prevederilor din STAS
11387-87, cap.4 si STAS 1338/2-87.

Verificarea imbracamintii rezultate se va face prin metode nedistructive sau prin carote conform STAS
1338/1-84. Verificarea elementelor geometrice se va face pe parcursul executiei conform SR 174/2-97.
Receptia preliminaré si cea definitiva a lucrarilor se va face conform SR 174/1-97 si SR 174/2-97.

9.6. Imbracaminti rutiere la poduri din mixturs asfaltici tip beton asfaltic etans

Pe partea carosabild la poduri, viaducte i pasaje denivelate se pot folosi mixtura
asfaltica tip beton asfaltic etang, dacé mixtura asfalticd indeplineste o serie de conditi.
9.7. Conditii tehnice
Elemente geometrice
Imbracamintea va avea o grosime totala de minimum 6 cm, executata din doua straturi de minimum 3 cm.
Profilul transversal in aliniament se executd in forma de acoperis cu doud pante racordate in treimea
mijlocie.
Pantele profilului transversal in aliniament sunt de 2%. Acestea se pot reduce la 1,5% sau 1% daca
declivitatea Tn profil longitudinal este de 2,5- 4% si respectiv mai mari de 4%.
Abateri limita la elementele geometrice
Abaterile limita la grosimea straturilor, fata de valorile prevazute, sunt de pana la —10%.
Denivelarile maxime admise in lungul caii pe pod sub dreptarul de 3 m sunt de 3 mm.
Abaterile limita la panta profilului transversal sunt de 2,5 mm/m.
Materiale
Materialele folosite la prepararea mixturilor asfaltice sunt urmatoarele:
¢ nisip natural, conform STAS 662-89;
nisip concasat, conform SR 667-97;
criblura 3/8 mm conform SR 667-97;
filer de calcar sau cretd macinata conform STAS 539-79;
bitum neparafinos pentru drumuri tip D 60-80 sau D 80-100 conform SR ISO 754-99. Bitum va fi
modificat sau aditivat;
e emulsie bituminoasa cationicd cu rupere rapida STAS 8877-72 pentru amorsarea suprafetelor
suport.
Compozitia si caracteristicile fizico-mecanice ale mixturii asfaltice
Mixtura asfaltica folosita la executarea Tmbracamintii cilindrate pe poduri este un beton asfatic cu granula
agregatului pana la dimensiunea de 16 mm.
Granulozitatea agregatelor, continutul de filer si de bitum sunt:
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‘Materiale ] % din total
- filer ' ) Min.12
- parti fine sub 0,09 mm o 10-12
- continut in criblura peste 3,15 mm §| sub16 mm 40-55
= nisip 0,00-3,15 mm Rest pana la 100%

~ Continut de criblura din masa mixturii este 5,7 — 7%.
Proportia de nisip natural din amestecul cu nisip concasat este de max. 20%.
Compozitia granulometrica a mixturii asfaltice se va ncadra in urma limitei granulometrice:

e trecere prin sitd 0,09 mm 10-12%
e trecere prin sitd 0,2 mm 14-25%
= trecere prin sitd 0,63 mm 25-40%
e trecere prin ciurul de 3,15 mm 45-60%
e trecere prin ciurul de 8 mm 60-80%
e trecere prin ciurul de 16 mm 90-100%
Abaterile admisibile, in procente fatd de compozitia mixturii asfaltice stabilite prin reteta sunt urmatoarele:
e +2% pentru continutul de filer si de fractiunea de nisip sub 0,09 mm ;
e +5% pentru continutul de granule cu dimensiuni mai mari de 3,15 mm ;
e 10,3% pentru confinutul de bitum ;
e 3% pentru continutul de granule cu dimensiunea 0,09-0,63 mm ;
o +4% pentru continutul in granule cu dimensiunea cuprinsa intre 0,63-3,15 mm.

Caracteristicile fizico-mecanice stabilite pe cuburi si pe cilindrii Marshall, confectionate pe probe preparate
in laborator pentru elaborarea retetei, din probe prelevate de la malaxor sau de la punerea in oper3,
precum $i din probe prelevate din imbracamintea executata trebuie sa fie conform celor de mai jos:

| Caracteristici fizico-mecanice ' | Limite de admisibilitate
' A. INCERCARI PE CUBURI
l - densitatea aparents kg/me Y min. 2300
| - absorbtia de apd ~ %din volum . ~max. 1 B
| - rezistenta la compresiune la22°C N/mm2 _ min 35
f - rezistenta la compresiune la 50°C N/mm2 1 min. 7
- reducerea remstenter la compresiune dupd 28 zile de pastrare in apa la
temperatura de 22°C n% max. 20
- umflarea dupa 28 zile de pastrare in apa %dinvolum ] _'_' max. 1
| B.INCERCARI PE CILINDRIl MARSHAL o - _
| - densitatea aparenta kg/m3 1 min. 2350
| - absorbtia de apa % din volum . max.1
| - stabilitatea la 60° C KN : - min. 7,5
| - indicele de curgere (fluaj) la 600C mm ] ] 1,5-45

Prescriptii generale de executie
Prepararea mixturilor, transportul, punerea in opera se fac conform SR 174/2 -97.
Verificarea lucrarilor in timpul executiei
1.  Verificarea materialelor
Verificarile $i determindrile se executa la laboratorul de santier si constau in urmatoarele:
e Bitum
- penetratie la 250C conform STAS 42-68;
- punct de inmuiere prin metoda inel si bila conform STAS 60-69;
e Criblura
- granulozitatea conform STAS 730-89;
- continut de fractiune sub 0,09 mm conform STAS 730-89;
- coeficient de forma conform STAS 730-89;
» Nisip concasat
- natura mineralogica prin examinare vizuald;
- granulozitatea conform STAS 730 —-89;
- coeficient de activitate conform STAS 730-89;
o Nisip natural
- natura mineralogica prin examinare vizualg;

20



- granulozitate conform STAS 730-89;
- echivalent de nisip conform STAS 730-89;
- substante organice conform STAS 4606-80;
s Filer
- granulozitate conform STAS 539-79;
- umiditate conform STAS 4606-80;
2.  Verificarea prepararii mixturii asfaltice
Laboratorul de santier va verifica:
s compozifia fiecarui sort de agregate din punct de vedere al granulozitatii si al impuritatilor;
o incadrarea dozajului de bitum in dozajul stabilit de laborator ludndu-se in consideratie
abaterile limita de + 0,3 % in valoare absoluta:
e temperatura bitumului si a agregatelor minerale in procesul de preparare a mixturii asfaltice;
e verificarea dozarii corecte a sarjei de agregate;
e verificarea compozitiei mixturii asfaltice;
3. Verificarea compozitiei si caracteristicilor fizico-mecanice ale mixturilor asfaitice si
imbracamintilor gata executate
Verificarea se face pe:
e mixturi provenite de la malaxor sau de la asternere céate 2 probe de 10 kg pentru fiecare 200-
400 t mixtura asfaltica dar cel putin 2 probe pentru un pod daci necesarul de mixtura asfaltica
este mai mic de 200 t;
e imbracaminti gata executate: 2 placi de minimum 40x40 cm pentru fiecare 7000 m2 suprafata
executatd dar cel putin 2 placi pe un pod la care suprafata este mai mic3 de 7000 m2.
Verificarea se face conform SR 174/2 -97.
Pentru imbracdmintea executata caracteristicile trebuie sa fie:
o densitatea aparentd min. 2300 kg/m3;
e absorbtia de apd max 1% din volum;
e grad de compactare min 96%;
4. \Verificarea elementelor geometrice
Uniformitatea suprafetei Tn profil transversal se verificd cu un sablon avand profilul prevazut in proiect si
lungimea egala cu latimea imbracamintii si cu o panta garadata avand lungimea de 30 cm, grosimea de
maxim 3 cm si inalfimea la cele 2 capete de 1,5 cm si respectiv 9 cm.
Uniformitatea suprafetei n profil longitudinal se va verifica cu un dreptar de 3 cm lungime, la 10 cm de
axul podului si la 1,00 m de la bordura. Masurarea denivelarilor se face cu o pantd gradatd de 20 cm
lungime gi maxim 30 mm fnaltime cu inclinare de 1:10.
Verificarea grosimii Imbracamintii se face pe baza datelor inscrise in buletinul de analiz& a carotelor.

) CAPITOLUL 11
ZIDARII DE PIATRA BRUTA PENTRU DREN

11.1. Generalitati

Prezentul capitol se refera la conditile ce trebuiesc respectate la executia lucrrilor din zidarie de piatra
naturald in drenul din spatele culeelor.
Lucrarile din zidarie de piatra naturala se executa numai pe baza de proiect.
in regiunile seismice, cu un grad de seismicitate mai mare sau egal cu 7, lucrarile de zidarie se vor
executa pe baza de proiecte de executie ce vor cuprinde masuri constructive speciale.
La executarea pe timp friguros a lucrarilor din zidarie din piatra naturala se vor respecta prevederile din
documentele tehnico-normative n vigoare.
Pietrele naturale folosite in constructii se clasifica, in functie de caracteristicile fizico-mecanice ce se impun
la alegerea lor ca pietre de constructii, conform STAS 5090-83.
La alegerea naturii rocii i la stabilirea conditiilor pe care trebuie sa le indeplineascé pietrele naturale se
va fine seama de urmatoarele :

* conditiile climatologice specifice ale localitatii unde se executa constructia

» rezistentele mecanice si rezistentele in timp la intemperii i agenti chimici
Piatra pentru zidarie trebuie s& aiba rezistentd mai mare decat a mortarului sau betonului de legatura.
Rezistentele la forfecare ale mortarelor, normal intatarite, vor fi aproximativ egale cu rezistenta la
intindere si 1/10 din rezistentd la compresiune.
Dupa forma, dimensiunile, gradul de prelucrare si modelul de agezare a pietrelor in zidarie, pot fi alcatuite
urmatoarele feluri de zidarii :

e din piatra brutd

e din piatra prelucrata (cioplita, moloane, poligonale, talie)

e mixte
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Tehnologia de mai sus corespunde STAS 5089-71.

Zidariile din piatra bruta se alcdtuiesc din piatra de forma neregulatd, asa cum se extrage din carierd sau
din albia raurilor. La punerea in operd, blocurile se cioplesc usor cu ciocanul, pentru a indeparta
pamantul, partile moi si colturile ascutite.

Mortarul intrebuintat va fi de ciment - STAS 1030-85 tinAndu-se seama de natura lucrarii.

Zidariile de piatra bruta se vor utiliza la ziduri de sprijin, pereuri, rigole - conform prevederilor din proiect -
si vor respecta regulile din STAS 2917-79.

11.2. Conditii tehnice pentru controlul gi receptia zidariilor din piatra

La controlul si receptia lucrarilor de zidarie de piatrd se vor face urmatoarele verificari:

e daca materialele si piesele intrebuintate corespund celor prescrise in proiecte si standardele in
vigoare;
daca dimensiunile elementelor de constructie executate corespund celor din proiect;
daca rosturile de tasare si de dilatare sunt bine executate si-n locurile prevazute in proiect;
planeitatea fetelor zidariilor;
calitatea suprafetelor prelucrate;
Tolerantele admise in conformitate cu normativul C 193-79 “Instructiuni tehnice pentru executarea
zidariilor din piatrd” sunt urmatoarele:
abateri de la vericald a suprafetelor 20 mm pe 4,00 m inaltime si £30 mm pe intreaga inéltime;
abateri pe orizontald £20 mm pe o lungime de 10,00 m.

CAPITOLUL 12
PARAPETI METALICI

12.1. Generalitati
12.1.1. Descriere

Prezentul caiet de sarcini cuprinde specificatiile necesare realizarii parapetilor pentru poduri de sosea.
121.2. Documente de referinta

1 | STAS 1948/1-1991 Lucrari de drumuri. Stalpi de ghidare si parapeti
1 : SR 1948/2-1995 Lucrari de drumuri. Stalpi de ghidare si parapeti
2 : Legea nr.10/1995 Legea privind calitatea in constructii

3 ' Toate standardele si normele in vigoare mentionate in continuare in acest caiet de sarcini.
12.2. Materiale

Materialele utilizate la realizarea parapetilor vor respecta toate cerintele din proiect, cat si specificatiilor
Consultantului.
12.3. Echipament

Inainte de inceperea lucrarilor, toate echipamentele, uneltele si instalatile folosite pentru executia
parapetilor vor fi supuse aprobarii Consultantului, iar la cererea acestuia, cele necorespunzatoare vor fi
inlocuite sau reparate. intregul echipament, uneltele si instalatiile vor fi pastrate curate si mentinute intr-o
perfecta stare de functionare.

12.4. Tehnologia de executje

Parapetii metalici sunt alcatuiti din stalpi si elemente orizontale de protectie. Acestea se vor realiza din
material metalic galvanizat.
Inainte de inceperea fabricatiei, Contractorul va trimite spre aprobare Consultantului trei copii din planurile
lucrarii. Contractorul poate inlocui alte detalii de legaturd a parapetilor, fata de cele aratate in proiecte,
daca detaliile acestor schimbari sunt aratate in planurile de la furnizor si Consultantul le aprob&. In
planurile de la furnizor aprobate, Consultantul le indicd numai pe acelea care sunt adecvate si sunt
suficient de complete. Aprobarea nu indica o verificare de dimensiuni.
Buloanele de ancoraj sau ancorele vor fi pozitionate cu un sablon pentru a se asigura ¢a acestea sunt
amplasate corect in golurile Iasate n beton sau pe placile metalice de ancoraj.
Acolo unde este specificat, golurile Tn care s-au fixat stélpii parapetilor vor fi etansate si nivelate. Parapetii
metalici vor fi instalati la profilul si panta prevazute in proiect. Dupa prima pozitionare a parapetului,
Contractorul va ajusta o parte a acestuia, pentru a crea peste tot un profil si 0 panta uniforma.
Parapetul se va realiza din elemente metalice, protejate Tmpofriva coroziunii si va fi proiectat in asa fel
incat sa permita refacerea regulata a tuturor elemente degradate.

Parapetul va fi prevazut cu rosturi de deformare pentru a preveni degradarile cauzate de fenomenele
urmatoare.

o diferite dilatari ale parapetului fata de dala podului
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e crearea unei sectiuni compuse, unde, parapetul devine fibra superioard a sectiunii
transversale a tablierului podului.

Rosturile de deformatie vor fi realizate pentru a asigura continuitatea parapetuiui.
Parapetul se va monta pe lisele podului, in conformitate cu prevederile din STAS 1948-2/95, respectand
limitele prevazute de STAS 2924 si STAS 10144/1.
12.5. Controlul de calitate pentru receptie
Controlul calitatii lucrarilor va fi efectuat prin inspectii vizuale i prin examinarea certificatelor de calitate
eliberate de producator la livrarea acestor materialel.
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CAIET DE SARCINI NR. 2 - LUCRARI DE SUSTINERE DIN GABIOANE

1.1.1. CUPRINS

GENERALITATI \
CAP. | DESCRIEREA OPERATIUNILOR
CAP. Il MATERIALE UTILIZATE
CAP. 1l VERIFICAREA CALITATII
ANEXA  REFERINTE NORMATIVE

GENERALITATI

Lucrarea se masoara la mc de beton si piatra puse in opera. Gabioanele au urmatoarele
caracteristici:
- sunt structuri elastice;
- capabile sa reziste in bune conditii la oricare tip de solicitare;
sunt structuri la care deformatia limitata nu este un defect ci un factor functional, care
confirma conlucrarea tuturor elementelor constructiei fara sa reduca rezistenta acesteia;
- sunt structuri drenante.
Executia lucrarilor de sustinere din gabioane comporta urmatoarele operatiuni:
1. executia platformei de lucru;
2. executia sapaturii si sprijinirea malurilor sapaturilor;
3. executia fundatiei;
4. executia elevatiei.

CAP.l. DESCRIEREA OPERATIUNILOR

Art.1. Executia platformei de lucru
Platforma de lucru va fi amplasata conform proiectului.

Platforma de lucru va avea dimensiunile din proiect si va fi realizata din balast sau piatra sparta.

1.1.1.1.1.1.Art.2. Executia sapaturii si sprijinirea malurilor
sapaturii
Sapatura se face pe tronsoane alternante de maxim 6 m lungime, in ordinea stabilita prin
proiect.

24



Saparea pamantului — se executda mecanizat §i manual, necesitand si sprijinirea malurilor
pentru evitarea posibilitatilor de declangare a unor fenomene de instabilitate. Sprijinirile pot fi
din lemn sau metalice si se executa odata cu saparea.

In pamanturi cu infiltratii de apa sprijinirile se executa continuu cu dulapi verticali suprapusi (al
doilea rand de dulapi se suprapune peste rosturile primului rand de dulapi) sau cu palplanse
astfel incat sa se formeze un perete etans.

Cénd executarea sapaturilor implica dezvelirea unor retele subterane existente (apa, gaze,
electrice etc.) ce raman in functiune, trebuiesc luate masuri pentru protejarea acestora
impotriva deteriorarii. Daca aceste retele nu se cunosc si apar pe parcursul executarii sapaturii,
se vor opri lucrarile si se va anunta beneficiarul pentru a lua masurile necesare.

La terminarea sapaturii se va intocmi un proces verbal de verificare a cotei de fundare si a

naturii terenului de fundare.

1.1.1.1.2.Art.3. Betonarea fundatiilor
In cazul fundatiilor din beton, betonarea acestora se face imediat dupa terminarea sapaturilor,

turnandu-se aderent la peretii sapaturii rezultate.
Turnarea betonului de clasa prevazuta in proiect se realizeaza fara intrerupere, in straturi de
20-50 cm.

1.1.1.1.3.Art.4. Executia elevatiei
Operatiunile principale pentru realizarea elevatiei din gabioane sunt:

- confectionarea cosurilor pentru gabioane;
- realizarea zidariei de piatra in cutiile confectionate.

1.1.1.1.3.1.Confectionarea gabioanelor
Gabioanele se confectioneaza din plasa de sarma zincata 250 x 3,15 x 1000, 1500, 2000 -

STAS 2543 corespunzator cu latimea gabionului de 1000, 1500, 2000 mm.

Pentru a asigura indeformabilitatea gabionului, el se intdreste cu cadre de otel beton 212-16
mm protejate cu vopsea anticoroziva si ancore (legaturi) din sarma zincatad ¢ 4 mm.

Plasele, cadrele si gabioanele se leaga intre ele cu sarma moale zincata ¢ = 3,0 mm.
Umplerea gabioanelor se face cu piatra bruta negeliva sau piatra de rau cu dimensiuni cuprinse
intre 120-250 mm zidita, uscata, bine impanata.

Umplerea gabioanelor este facuta, de regula pe loc, prin aranjarea pietrei brute sau a
bolovanilor in cosurile de sarma care sunt dispuse aldturat si legate unele de altele cu sarma.
Cand gabioanele sunt confectionate in afara amplasamentului lor definitiv, antreprenorul
trebuie, Tnainte de inceperea executiei lucrarilor, sa supuna aprobarii reprezentantului
beneficiarului mijloacele de incarcare, transport, de ridicare si asezare pe amplasament a

gabioanelor.

1.1.1.1.4.Art.5. Realizarea zidariei de piatra in cutiile confectionat
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La aranjarea pietrei In gabioane, se va cauta in masura posibilitatii, ca paramentul s3 fie

realizat cu piatrd cu dimensiunile mai mari.

1.1.1.1.5.CAP.Il. MATERIALE UTILIZATE

Art.6. Apa — trebuie sa indeplineasca conditiile din STAS 790 daca nu provine din reteaua
publica.

Art.7. Cimentul — pentru prepararea betoanelor se va utiliza cimentul dat prin reteta la betonul
specificat in proiectul de executie.

Art.8. Agregatele — La prepararea betoanelor monolite se va utiliza balast, nisip, pietris, care
trebuie sa corespunda calitativ prevederilor STAS 1667, STAS 4606, SR 662.

1.1.1.1.6.Art.9. Betoane
Betonul simplu — Calitatea betoanelor utilizate se va stabili de proiectant in functie de conditiile

de lucru si de sarcinile la care este supus.

Compozitia betonului se stabileste pe baza de incercari preliminare, folosindu-se materialele
aprovizionate.

La stabilirea retetei se va tine seama de capacitatea si tipul betonierei, de umiditatea
agregatelor, iar pe timp friguros se va tine seama de temperatura materialelor componente si a
betonului.

Dozarea materialelor folosite pentru prepararea betoanelor se face in greutate.

Folosirea plastifiantilor, antrenatorilor de aer, etc. se admite numai cu aprobarea beneficiarului.
Umiditatea agregatelor se verifica zilnic, precum si dupa fiecare schimbare de stare
atmosferica.

In timpul turnrii trebuie asigurat ca betonul s3 umple complet formele in care este turnat,
patrunzand in toate colfurile si nelasand locuri goale.

Betonul adus in vederea turnarii nu trebuie sa aiba agregatele segregate. in perioada dintre

preparare si turnare se interzice adaugarea de apa in beton.

1.1.1.1.7.Art.10. Cosuri pentru gabioane
Cosurile pentru gabioane se confectioneaza din plasa de sarma zincata Z 50 x 3,15 x 1000,

1500, 2000 — STAS 2543 corespunzator cu latimea gabionului de 1000, 1500, 2000 mm.
Cadrele care asigura nedeformabilitatea cosurilor sunt confectionate din otel beton g 12-16 mm
protejate cu vopsea anticoroziva gi ancore (legaturi) din sarma zincatd g 4 mm.

Plasele, cadrele si gabioanele se leaga intre ele cu sarma moale zincata @ 3,0 mm (Znl 3,0
STAS 889).

1.1.1.1.8.Art.11. Piatra
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La executia zidariei se va folosi piatra provenita din roci cu structura omogena, compacta. Nu
se admite folosirea pietrei din roci argiloase sau marnoase. Pentru executia zidariilor uscate se
va folosi numai piatra de cariera. Se recomand ca piatra sa fie extrasa inaintea iernii care
precede punerea ei in lucru.

Forma pietrei brute este neregulata, apropiatd de cea paralelipipedica.

Conditiile de calitate pe care trebuie sa le satisfaca piatra sunt urmatoarele: piatra trebuie sa fie
dura, avand marca minimum 100, negeliva, prezentand muchii vii la cioplire si dand un sunet
clar la lovirea cu ciocanul; nu se admit crapaturi, zone alterate, strivite sau cuiburi de materii
minerale care se dezagrega usor.

Rezistenta pietrei la gelivitate se determina conform STAS 1667.

1.1.1.1.9.Art.12. Zidarie uscata din piatra bruta
Zidaria uscata se executd manual. Se recomanda piatra brutd mare.

La executarea zidariei uscate pietrele se aseaza pe lat, in randuri cat mai orizontale, astfel ca
sa reazeme intre ele pe o suprafata cat mai mare, iar volumul golurilor sa fie cat mai mic.
Pietrele se impaneaza intre ele cu pietre mai mici de forma corespunzatoare care se introduc in
goluri.

Asezarea pietrelor se face astfel ca sa fie asigurata tasarea rosturilor verticale pe minimum 10
cm.

Pietrele care se intrebuinteaza la executarea unui strat trebuie sa fie cat mai uniforme ca
rezistenta si densitate.

O atentie deosebita se va acorda asezarii pietrelor la parament, prin alternarea pietrelor cu
coada scurta cu cele cu coada lunga.

Pentru fetele exterioare se folosesc pietre mai mari.

1.1.1.1.10.CAP.IIl. VERIFICAREA CALITATII

1.1.1.1.11.Art.13. Platforma de lucru
Se verifica:

- respectarea elementelor geometrice in plan si profil transversal;
- realizarea platformei cu materiale corespunzatoare (prevazute in proiect);
- semnalizarea punctului de lucru.

1.1.1.1.11.1.Art. 14. Séparea i sprijinirea malurilor sapaturii
Se va verifica Tn raport cu prevederile proiectului:

- pozitia in plan;

- dimensiunile fundatiilor;

- masurile de protectia muncii, de siguranta circulatiei;

- verificarea sprijinirilor conform prevederilor din figele tehnologice;

- concordanta intre situatia reala pe teren si datele tehnice prevazute in proiect.
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1.1.1.1.11.2.Art. 15. Betonarea fundatiei
Se fac verificari atat la betonul proaspat cat si la cel intarit:

- realizarea vibrarii betonului;

temperatura betonului proaspat care la punerea in opera trebuie sa fie mai mare de 5°C;

calitatea betonului proaspat — prin recoltari de probe;

lucrabilitatea betonului;

la statia de betoane se ia cate o proba pe schimb si tip de beton;

calitatea betonului pus Tn lucrare se va aprecia tinand cont de concluziile analizei efectuate
asupra rezultatelor incercarii, probelor de verificare a clasei $i a interpretarilor rezultatelor
incercarilor nedistructive sau pe carote;

- se va urmari si durata maxima de transport a betonului functie de temperatura si calitatea

cimentului.

1.1.1.1.11.3.Art. 16. Realizarea elevafiei

Se verifica:

- cosurile din plasa, ca dimensiune, confectionare si asezare pe radierul de beton si montare
in elevatie, in conformitate cu prevederile proiectului de executie.

- pentru asigurarea calitatii si functionalitatii lucrarilor de sprijinire cu gabioane, pe tot
parcursul executiei se vor verifica dimensiunile in plan si sectiune, calitatea materialelor
puse in opera.

Toate aceste verificari se fac conform Indicativ NE 012, aprobat de MLPAT cu ordinul nr.59/N

din 24 august 1999 si in conformitate cu Legea nr.10/1995 si in baza unui “Program pentru

controlul calitatii lucrarilor’ de comun acord intre proiectant, beneficiar, constructor. La toate
aceste verificari se incheie: proces verbal de lucrari ascunse, proces verbal de receptie

calitativa sau proces verbal.

Intocmit,
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Proiectantul: 5.C. LACUDAS S.R.L.
Obiectivul: REFACERE POD PESTE PARAUL VALEA TIGANIEI, SAT BERISLAVESTI, COMUNA

Feormularul F2 - Centralizatorul chsltuielilor pe categorii de lucrari, pe obiecte

TOTAL VALOARE {inclusiv TVA}:

Nr. cap./ .
subcap. Cheltuieli pe categoria de lucriri Valoarea {exclusiv TVA)
deviz Mii Lei
1 2 3
4.1 Constructii si instalatil 0
4.1.1 POD DALAT L=8.70m PESTE PARAUL VALEA TIGANIEI 0
4.1.1.1 RADIERE CULEI 0
411.2 ELEVATI §1 ZIDUR! INTOARSE CULE! 0
41.1.3 SUPRASTRUCTURA POD 4]
4.1.1.4 RACORDAREA CU TERASAMENTELE 0
4.1.1.5 PEREU ALBIE 0
412 GABIOANE 0
4121 APARARE DE MALURI CU GABIOANE 64M 0
4.1.3 Drum de acces 0
4.1.3.1 Amenajare drum acces 150 m 0
TOTAL | ¢
4.2 Montaj utilaj tehnologic 0
TOTAL Il 0
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice, si functionale cu montaj 0
4.4 tilaje fara montaj si echipamente de transport 0
4.5 Dotari 0
4.6 Active necorporale 0
TOTAL 1 ]
6.2 Probe tehnologice si teste 4]
TOTAL IV 0
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA): [
Taxa pe valoarea adiugati: 01
0

Proiectant,

$.C. LACUDAS S.R.L.




Beneficiarul: COMUNA BERISLAVESTI
Proiectantul: S.C. LACUDAS S.R.L.
Obiectivul: REFACERE POD PESTE PARALUL VALEA TIGANIEI, SAT BERISLAVESTI, COMUNA

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

Obilectul: POD DALAT L=8.70m PESTE PARAUL VALEA TIGANIE!

Devizul: RADIERE CULEI

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
. . Pretul unitar | Pretul total
Nr | Simbol Capitelul de lucrarl UM | Cantitatea (Lei) (Lei)

1.1.|TSCO3E | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40- (100 3 Q 0
1 1N 0.70 mc,cu motor cu ardere interna si mc  [Material; 0 0
comanda hidraulica,in :pamant cu umiditate Manopera: 0 0
naturala,descarcare in autovehicule teren Utilaj: 0 0
catg 1 in conditiile gospedaririi apelor Transpori: 0 0
1.1.|TSAQ7C|Sapatura manuala de parmant,in spatii mc 30 1] 0
1 limitate,avand peste 1 m latima si maximum Material; 0 0
B m adancime,executata cu sprijinir,cu Manopera: 0 0
evacuare manuala,in Utilaj: 0 0
fundatii,subsoluri,canale,drenuri etcin Transport: 0 0
1.1.]TRIHAA |Incarcarea materialelor, grupa a-grele si tona 48 0 0
3 |01A2 marunte,prin aruncare rampa-vagon categ.2 Material: 0 0
Manopera: 0 ]
Utilaj: D Q
Transport: 0 0
1.1.|TRAO1A|Transportu! rutier al pamantului sau tona 528 0| 0
01P molozului cu autobasculanta dist.= 1 km Materiai. 0| 0
Manopera: 0 0
Utilaj: 0 ¥}
Transport: 0 8]
1.1.|TSA24A |Epuizarea mecanica a apelor din sapaturi,in jora 100 0 D
5 1 teren cu infiltratii puternice de Material: 0 0
apa,executate cu:motopompa de apa 6.6- Manopera: 0 0
12 Kw (9-16 CP) Utilaj: 0 0
Transport: 0 0
1.1.|PBO6C1 | Turnare beton simp. b100 in elev, mc 2,5 0 0
8 culei,aripi,zid,timpancu macaraua Material: 0 4]
Mancpera: o 0
Utilaj: 1] 4]
Transport: 0 4]
1.1.6]2101000 |Beton C8/10 mc 2,52 0 0
A Material: 0 0
Transpon: 0 0
1.1.{PC05A1 | Cofraje panouri placaj fip p pentru beton mp 72,5 0 1]
7 armatia monolitizare suprastructuri la poduri Material: 0 0
din elem. pref. Manopera: 0 0
Utilaj: 0 0
0 0

Transport:




1.1.|PB13C1|Turnare beton armat b200 in grinzi mc 62 0 4]

8 casetate,cuzineti penduli si reazeme Material: 0 0

specialeetc cu macaraua Manopera: 0 0

Utilaj: 4] 0

Transport: 0 0

1.1.8 Beton C16/20 mc 62,496 0 0

A Material: 0 )

Transport: 0 0

1.1. ]”TRAQOGA | Transportul rutier al betonufui-moertarufui cu {tona 184 0 0

25 autobetoniera de5,5 me dist.=25 km Material: 0 0

Manopera: 0 0

Utilaj: 0 0

Transport: 0 0

1.1.[TRBO4A|Transporiul materialelor cu lopata{max.3m }tona 10 0 0

10 (1 oriz sau 2m vert) materiale cu aderentat Material: 0 0

lopatare ' Mancpera: 0 0

Utilaj: 0 0

Transport: 0 0

1.1. |TRAO1A | Transportul rutier tona 20 0 g

11 |25 almateriatelor, semifabricatelor cu Material: 3] 0

autobasculanta pe dist.= 25 km, Manopera: 0 0

Utilaj: Q Q

Transport: 0 0

Total ore manopera (ore) ]

Total greutate materiale (tonse) 0

Materiai Manopera Uti-lgj Transport Total

Total Cheltuieli Directe 0 0 0 0 0
Alte cheltuisli directe _

Coeficient | Valoare Material Manopera Utilaj | Transport Total
CAS % 0 0 0} 0 0
Sanatate % 0 0 0 0 4]
Somaj % 0 0 0 0 0
Fond de risc % 0 0 0 0 0
Camera de % 0 0 o 4] 0
Fond de % 0 0 0 0 0
Concedii si % 0 0 0 0 8]

Material Manopera Litilaj Transport Total
Total Cheltuieli Directe 0 0 0 0 0
Cheltuieli % 0
Profit % 0
[Total Deviz fara TVA | 0)




Obiectul: POD DALAT L=8.70m PESTE PARAUL VALEA TIGANIEI

Devizul: ELEVATI! S1 ZIDUR] INTOARSE CULEI

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Nr | Simbol Capitolul de lucrari UM | Cantitatea Pretul L‘mltar Protul -total
{Lei} {Lei}

1.2.|TSCO3E|Sapatura mecanica cu excavatoru! de 0.40- {100 0,56 0 0f
1 M 0.70 mc,cu motor cu ardere interma si mc Material: 0 0
comanda hidraulica,in :pamant cu umiditate Manopera: 0 0
naturala,descarcare in autovehicule teren Utilaj: 0 0
catg 1 in conditiiie gospodaririi apelor Transport: 0 0
1.2.|TRAO1A | Transportul rutier al pamantului sau tona 80 0 0
2 P molozului cu autebascwlanta dist.= 1 km Material: 0 0
Mangopera: 0 0
| Utilaj: 0 0
Transport: 0 0
1.2.|PCO5A1 [Cofraje panouri placaj tip p pentru beton mp 680 D 0
3 armatla monolitizare suprastructuri la podur Material: 0 4]
din elem. pref. Manopera: 0 0
Utilaj: 4] 0
Transport: 0 0
1.2.{CQ578B |Schela metalica tubulara de ore 400 0 0
4 axteriorutilizarea Material; 0 0
Manopera: 0 0
Utilaj: 0 0
_ Transport: 0 0
1.2, |TRAO1A | Transportul rutier al tona 5 0 0
5 |25 materialelor,semifabricatelor cu Material: 0 D
autobasculanta pe dist.= 25 km. Manopera: 0 01
Utilaj: 0 0}
Transport: 4| 0
1.2.|PB13C1|Turnare beton armat b200 in grinzi me 36 0 0
6 casetate,cuzineti penduli si reazeme Material: 0 0
specialeefc cu macaraua Manopera: 0 ¢
Uttlaj: 0 0
Transport: 0 0
1.2.6 Baton C16/20 me 35,288 ) 0
A Material: 0 0
Transport: 0 0
1.2. |TRADSA| Transportul rutier ai betonului-mortarului cu |tona 90 0 0
7 |28 autobetoniera ded,5 me dist.=25 km Material: 4 0
Manopera: 0 0
Utllaj; 0 0
Transport: 0 0
1.2.{PD01A1 [Montare armaturi pentru beton armat in kg 1500 0 0
8 fund. Radiereelev. infrastr. suprastr. pod Material: O 0
grinzi drepte,cadre elc. Manopera: 0 0
| Utilaj: 0 0
Transport: 0 0
1.2.|CZ0302 |Confectionarea armaturilor din otel beton  |kg 1500 4| 1]
g K1 pentru beton armat in elemente de Material; 0 0
constructii turnate in cofraje, exclusiv cele Manopera: 8] 1]




executate in cofraje glisantefasonarea Utilaj: 0 0

barelor pentru pereti, grinzi, stalpi si Transport: 0 0

1.2. |TRBO1A|Transportul materialelor cu roaba pe pneuri [tona 10 4] 0

10 |21 inc asezare desc asezare grupad distanta Malenal: 0 0

10m Manopera: 0 0

Utilaj: 0 0

Transport: 0 0

1.2.|TRBD4A [ Transportul materialelor cu lopata(max.3m [tona 20 0 0

1 1 oriz sau 2m vert) materiale cu aderentat Material: 0 0

lopatare Mangpera: 0 0

Utilaj: Q 0

Transport: 0 0

1.2.|PFD5A1 |Hidroizolatiila lucrari de arta din bitum mp 50 0 0

12 filerizat aplicata ia rece in doua straturi Material: 0 0

Manopera: 0 0

Utilaj: 0 0

Transport; #] 0

1.2. |PED1C1 |Zidarie uscata indrenuri la culei si zid. spij. |mc 20 Q0 4]

13 din piatra bruta roca sedimentara Material: 0 0

Manopera: 0 0

Utitaj: Q 0

Transport: [¢] 0

1.2. [TRAO1A | Transportu! rutier tona 40 0 1]

14 [25 alrmaterialelor,semifabricatelor cu Material: 0 0

autobasculanta pe dist.= 25 km. Manopera. 0 0

Utilaj: 0 0

Transport: 0 4

Total ore manopera {ore) 0

Total greutate materiale {tone) 0

Material Manopera Utilaj Trangport Total

Total Cheltuisli Directe 0 o 0 1] 0
Alte cheltuieli directe _

Coeficient | Valoare Material Manopera Utilaj Transport Total
CAS % 0 0 0 0 0
Sanatate % 0 0 1] 0 0
Somaj 0 0 8] i] 0
Fond de risc % 0 0 0 0 0
Camera de % 0 O 0 0 0
Fond de % 4] 0 0 0 0
Concedii si % 0 0 0 0 0

Material Manopera Utilaj Transport Total
Total Cheltuieli Directe 4] 0 0 0 1]
Cheltuieli % 0
Profit % 0




|Total Deviz fara TVA

o]

Obiectul: POD DALAT L=8.70m PESTE PARALIL VALEA TIGANIEI
Devizul: SUPRASTRUCTURA POD
SECTIUNEA TEHN!CA SECTIUMNEA FINANCIARA
Nr | Simbol Capitolul de lucrari UM | Cantitatea | Fretul unitar | Pretul total
{Lei) {Lei)
1.3.|PCO5A1 |Cofraje panouri placaj tip p pentru beten mp 80 4] 0
1 armatla monolitizare suprastructuri la poduri Material: ¢ 0
din elem. pref. Manopera: 0 0
Utilaj: 0 0
Transport: 0 0
1.3.]CQ57B |Schela metalica tubulara de ore 500 0 0
2 exteriorutilizarea Material: 0 0
Manopera: 0 0
Utilaj: 0 0
Transpoit: 8] 0
1.3.[CAQ7A+|Turnare beton marfa ,cu pompa pe me 24 0 [1]
3 verticala pina la 10 m inclusiv si pe Material; 0 0
orizontala pina la 15 m inclusiv in elemente Manopera: 0 0
armate situate peste cota zero placi, grinzi, Utilaj: 0 0
stilpi Transport: 0 0
1.3.3[20019220 |Beton marfa clasa ¢ 20/25 ( be 25/b330) cu 398 kg mc 246 0 0
A ciment Material: 0 0
Transport: [} 0
1.3.3|3312 Autopompa hidraulica de beton 40-80meth ora 2,4 0 B
2
1.3.3|LCU 01 |Vibrator de adincime ora 4.8 0 0
1.3.|TRAD6A| Transportul rutier al betonului-mortarului cu ftona 81,5 G 0
4 |25 autobetoniera de5,5 me dist.=25 km Materiak: 0 0
Manopera: 0 0
Utilaj: 0 0
Transport: 0 0
1.3.|PDC1A1 |Montare amaturi pentru beton armat in kg 2500 0 0
5 fund. Radiereelev. infrastr. suprastr. pod Material: 0l 0
grinzi drepte,cadre efc, Manopera: &) 0
Ultilaj: 0 0
Transpori: 0 0
1.3.|1CZ0302 |Confectionarea armaturilor din otel beton  |kg 2500 0 (4]
6 |KI pentru beton armat in elemente de Material: 0 0
constructii turnate in cofraje, exclusiv cele Manopera. 0 0
executate in coiraje glisantefasonarea | Utilaj: 0 0
barelor pentru pereti, grinzi, stalpi si Transport: 9] 0
1.3.|TRI1AA {Incarcarea materialelor, grupa a-usoare tona 5 0 (]
7 [04F1 simarunte,prin transport pina la 10m Material: 0 0
rampa,teren-auto categ Manopera: 0 0
Utilaj: 0 0
Transport: g 0




1.3.|PK20A1 |Curatarea cu peria de sarma,spalareacu  |mp 60 0 0
apa sispoirea cu lapte de ciment a supr. de Material: 0 0

beton. demola Manopera: 0 Q

Utilaj: 0 0

Transport: a 0

1.3.|TRI1AA |Descarcarea materialelor,grupa a-usoare si [tona 5 0 0]
11F1 marunte printransport pina la 10m auto- Material: 0 0
rampa,teren cate Manopera: 0 0l

Utiiaj; 0 0

Transport: 0 0

1.3.[iZFO0BA Hidroizofatii executate la rece cu doua mp 50 0 0
10 straturi de panza bitumata neacoperita Material: 0 0
tip...*, cu 6-7 straturi de suspensie de bitum Manopera: 0 0

filerizat (subif) 2-3 straturi de chit de bitum Utilai; ¢ 0

filerizat {celochit), inciusiv amorsajul cu Transport: 0 0

1.3.1]12601779 {lmpislitura fire sticla bitum. ia 800 100cm 20m s7916 |mp 115 0 G
0.1 Material: 0 )
Transpor: 0 0

1.3.|PF07A1 [Sapa de protectie a hidroizolatiilor la mp 50 0 0
11 lucrarile de arta din1 str. asfalt de 2om gros. Material: 0 0
Manopera: 0 0

Utilaj: 0 0

Transport; 0 0

1.3.|PK31A1 |Parapet din teava sub forma de panouri tona C.5 0 L]
12 incl stalpi conf. in industrie montat pe pod Material: 0 0
din beton armat Manopera: 0 0

Utilaj: 0 0

Transport; 0 0

1.3.1(8306377 rF'arapet metalic  avind 75-100% teava trasa kg B00 0 0
21 Material: 0 0
Transpori: 0] 0

1.3.|PK48F1 |Vopsirea pieselor met cu un strat de vopsea [tona 0.6 0 0
13 mirdu sup v351-3 cuap. aer compr la Material: 0 4]
parapete Manopera: 0 0

Utilaj: 8] 8]

Transport; 0 0

1.3.|DB02D1Amorsarea suprafetelor straturilor de baza (100 0,5 0 ]
14 sau a imbracamintilor existente in vwederga Imp  |Material: 0 0
aplicarii unui strat de uzura din mixtura Manopera: 0 C

asfaltica, executata cu: emulsie cationica cu LHilaj: 0 4]

fupere rapida Transport: 0 ¢

1.3.{DB12A1 |Strat de legatura (binder) de criblura tona 12 0 0
15 executata la cald cu asternere manuala Material: 0 0
Manopera: 0 0

Utilaj: 0 0

Transpori: 0 8]

1.3.1{20018325 |Mixtura asfallica tip BAD2S t 12,036 0 a
5.1 [Material: 0 0
Transport: 0 D

1.3. |[TRAQ1A | Transportul rutier al tona 12 0 0
18 |25 materialelor,semifabricatelor cu Material; 0 0
autobasculanta pe dist.= 25 km. Manopera: 0 0




Utilaj: 0 0

Transport: 0 0

1.3.|TRAD1A]Transportul rutier tona 20 0 0

17 125 almaterialelor,semifabricatelor cu Material; 0 0

autobasculanta pe dist.= 25 km. Manopera: 0 0

Utifaj: 8] 0

Transport: O 4]

Tota! ore manopera (ore} 0

Tetal greutate materiale (tone) 0

Material Manopera Utilaj Transport Total

Total Cheltuieli Directe 0 1] (4] 0 0
Alte cheltuieli directe _

Coeficient | Valoare Material Manopera Utitaj Transport Total
CAS % 0 0 0 0 0
Sanatate % 0 0 0 0 0
Somaj % 0 0 0 0 0
Fond de risc % D 0 0 0 0
Camera de % 0 0 0 0 0
Fond de % 0 0 0 0 4]
Concedii si % 0 0 0 0 0

Material Manopera Utilaj Trangport Total
Total Cheltuieli Directe 0 0 0 0 0
Cheltuieli % 0
Profit % 0
[Total Deviz fara TVA | o
Obiectul; POD DALAT L=8.70m PESTE PARAUL VALEA TIGANIEI
Devizui: RACORDAREA CU TERASAMENTELE
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Nr | Simbol Capitolul de lucrari UM | Cantitatea Pretul lfnltar Pretul .total
{Lei) {Lei}
1.4.|TSCO3E |Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40- |100 4,5 0 0
1 111 0.70 mc,cu motor cu ardere interna si me Material: 0 0
comanda hidraulica,in :pamant cu umiditate Manopera: 0 D
naturala,descarcare in autovehicule teren | Hilaj: 0 0
catg 1 in conditiile gospodaririi apelor Transport: 0 0
1.4, |TRAQ1A| Transportul rutier al pamantului sau tona 720 0 0
2 [01P molozului cu autobasculanta dist.= 1 km Material: 0 0
Manopera: 0 0
Liilaj: 0 0
Transport: 4] Y]




Epuizarea mecanica a apelor din sapaturi,injora 120 0 0
teren cu infiltratii puternice de Material: 0 0
apa,executate cu:motopompa de apa 6.6- Manopera: 0 0
12 Kw (9-16 CP) Utilaj: 0 0
Transport: 0 0
Cofraje pentru baton armat in placi, grinzi $i [mp 192 0 0
stilpi din panouri refolosibile, cu placaj de 8 Material: 0 0
mm grosime la constructii avand Tnéitimea Manopera: 0 0
pand la 20 m inclusiv, la placi §i grinzi; Utilaj: 0 ¥
Transport: 0 0
Turnare beton armat 150 in fund. Talpi  |mc a5 0 0
radiere pompa Material: 0 0
Manopera: 0 0
Utilaj: 0 0
Transport: 0 0
Beten de ciment B 150 stas 3622 me 35,28 0 v
Material: 4] 0
Transport: 0 o
Transportul rutier al betonului-mortarului cu [tona 87 8] 0
autobetoniera de5,5 mc dist.=25 km Material. 0 0
Manopera; 0O 0
Dtilaj: 0 0
Transport: 4] D
Turnare beton armat b150 in elev. Infr. De Imc 34 O 0
pod pile casetchesoane fundatii zid sprijin Material: 0 4]
etc cu pompa Manopera: 0] 0
Utilaj: 0 0
Transport: 0 0
Baten de ciment B 200 stas 3622 me 34,272 0 G
Material: 4] 0
'T‘ransport: 0 0
Transportul rutier al betonului-mortarului cu |tona 85 0 0
autobetoniera de 5,5 mc dist.=25 km Material: 0 0
Manopera: 0 0
Utilaj; 8] 0
Transport: 0 D
Transportul materialelor cu roaba pe pneuri |fona 2 0 0
inc asezare desc asezare grupad distanta Material: 0 0
10m Manopera: 0 0
Utilaj: 4] 0
Transport; 4] 0
Transportul materialelor cu lopata(max.3m Jtona 2 0 (4]
oriz sau 2m verl) materiale cu aderental Material: 0 0
lopatare Manopera: 0 4]
Utilaj: 0 0
Transport: 0 0
Hidroizolatiila lucrari de arta din bitum mp 28 0 0
filerizat apiicata la rece in doua straturi Material: 0 0
Manopera: s; 0
Utilaj: 0 0
Transport: 0 0
Transportul rutier tona 2 0 0




12 |25 almaterialelor,semifabricatelor cu Material: 0 0

autobasculanta pe dist.= 25 km. Manopera: 0 0

Utilaj: 0 0

Transport: 0 0

1.4.|DAOGA1 | Strat de agregate naturale cilindrate, avand |mc 40 0 0

13 functia de rezidenta filtranta, izolatoare, Materiai: 0! 0

antigeliva si anticapilara, cu Manopera: 0 0

asterneremanuala; Utilaj: 0 0

Transport: 0 0

1.4. | TRAG1A | Transportul rutier alpamantului sau tona 68 0 0

14 |05P melozului cu autobasculanta dist.= & km Material: Q 0

Manopera: 4] 0

Utilai: 0 0

Transport: 0 1]

1.4.|TSDO3C|Imprastierea pamantului afanat provenit din [100 3 0 0

15 H teren categoria 1 sau 2 si categoria3sau  |mc  |Material: 0 0

4. executata cu buldozer pe tractor cu senile Manopera: 0 0

de 81-180 CP,in straturi cu grosimea de ;21 Utilaj: 0 8]

30 cm teren catg. 1 sau 2 Transport: 0 0

1.4.|TRI1AA |Incarcarea materialelor, grupa a-grele tona 40 0 0

16 {01AZ2  |simarunte,prin aruncare rampa-vagon Material: 0 0

caleg.2 Manopera: 0 0

Utilaj: 0 0

Transport; 0 0

1.4.|TREBO1A|Transportul materalelor cu roaba pe pneuri |tona 10 0 0

17 |12 inGc asezars desc asezare grupal-3 distanta Material: 0 0

20m Manopera: 0} 0

Utitaj: 0 0

Transport: 0 0

1.4, |DA12B1|Strat de fundatie sau reprofilare din piatra Jmc 23 0 0

18 sparta pentru drumuri,cu asternere Material: o 0

mecanica executate cu impanare fara Managpera: 0 0

innoroire:; Utilaj: 0 0

Transport: 0 0

1.4, |[TRAG1A|Transportul rutier tona 40 0 0

19 |25 almaterialelor, semifabricatelor cu Material: 0 0

autobasculania pe dist.= 25 km. Manopera: 0 0

Utilaj: 0 0

Transport: 0 0

Total ore manopera [ore) 0

Total greutate materiale {tone) 0

Material Manopera Utllaj Transport Total

Total Cheltuieli Directe 0 0 0 0 0

Alte cheltuieli directe
Coeficient | Valoare Material Manopera Utilaj Transport Total
CAS % 0 0 0 0 0




Sanatate % 0 0 0 0 0
Somaj % 0 0 0 0 0
Fond de risc % 0 0 0 0 0
Camera de % 0 0 0 0 0
Fond de % 8] 0 4] 0 0
Concedii si % 0 0 0 0 0
Material Manopera Utllaj Transport Total
Total Cheltuieli Directe 0 0 0 0 0
Cheiltuiefi % 0
Profit % 0
|Total Deviz fara TVA | 0)
Obiectul: POD DALAT L=8.70m PESTE PARAUL VALEA TIGANIEI
Devizul: PEREU ALBIE _
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
. . . Pretul unitar | Pretul total
Nr | Simbal Capitolul de lucrari UM | Cantitatea (Lei) (Lei)
1.5.|TSCO3E | Sapatura mecanica cu excavatorul de 4.40- | 100 0,12 0] 0
i |11 0.70 me,cu motor cu ardere interna si me Material: 0 0
comanda hidraulica,in :pamant cu umiditate Manopsra: 0 0
naturala,descarcare in autovehicule teren Utilaj: 0 0
catg 1 in conditiile gospodaririi apelor Transport. 0 0
1.5, |TSAQ7C {Sapatura manuala de pamant,in spatii mc 2 4] 0
2 N limitate,avand peste 1 m latime si maximum Material: 0 0
6 m adancime,exacutata cu sprijiniri,cu Manapera: 0 0
evacuare manuala,in Utilai: 4] 0
fundatii subsoluri,canale,drenuri etcin Transport: 0 4]
1.5.{TRAD1A [ Transportu! rutier alpamantului sau tona 25 0 0
3 [10P moiozului cu autobasculanta dist.=10 km Material: 0 0
Manopera: 0 o]
Utilai: 4] 0
Transport: 0 0
1.5.|PC0O5A1 |Cofraje panouri placaj tip p pentru beton mp 40 0 D
4 armatla monolitizare suprastructuri la poduri Material: 0 0
din elem. pref. Manopera: 0 0
Utilaj: o 0
Transport: 4] 0
1.5.|PB13C1|Turnare beton armat b200 in grinzi mc 20 0 0
6 casetate,cuzineti penduli si reazeme Material: 0 0
specialeetc cu macaraua Manopera: 0 4]
WHtilaj: 0 0
Transport: 0 0
156 Beton C16/20 me 20,18 0 0
A Material: 0 0
Transport: 0 0
1.5. [TRAOBA | Transportul rutier al betonului-mortarubui cu |tona 75 0 0
7 125 autobetoniera de5,5 me dist.=25 km Material: 0 0




Manopera: 0 0
Utilaj: 0 0
Transport: 0 0
1.5.|DA0BA1 | Strat de agregate naturale cifindrate, avand (mc 15 1] 0
8 functia de rezidenta filtranta, izolatoare, Material: 0 0
antigeliva si anticapilara, cu Manopera: 0 0
asterneremanuala; Utilaj: 0 0
Transport: 0 0
1.5.|TRAO1A| Transportul rutier tona 30 0 1]
g [25 aimaterialelor,semifabricatelor cu Material 0 0
autobasculanta pe dist.= 25 km. Manopera: 8] 0
Utilaj: 0 0
Transport: 0 0
Total ore manopera (ore} 0
Total greutate materiale {tone) 0
Material Manopera Utilaj Transport Total
Total Cheltuieli Directe 0 ] 0 0 0
Alte cheltuieli directe
Coeficient | Valoare Material Manopera Utllaj Transport Total
CAS % 0 ] 0 0 0
Sanatate % 0 0 0 0 0
Somaj % 0 0 4] 0 0
Fond de risc % 0 0 0 o 0
Camera de % 0 C 0 0 0
Fond de % 0 0 D 0 ¢
Concedii si % 8] 0 0 (4] 0
Material Manopera Utilaj Transport Total
Total Cheltuieli Directe 0 0 0 0 0
Cheltuieli % 0
Profit % 0
[Total Deviz fara TVA | o
Obiectul: GABIOANE
Obiectul: POD DALAT L=8.70m PESTE PARAUL VALEA TIGANIEI
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Nr | Simbol Capitolul de lucrari UM | Cantitatea | Pretul unitar | Pretul total
fLei} (Lei)
2.1.|TSCO3E Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40- |100 2 0 0
1 |1 0.70 mec,cu motor cu ardere interna si me Material: 0 0
comanda hidraulica,in :pamant cu umiditate Manopera: 0 0
naturala,descarcare in autovehicule teren Utilaj: 0 g




catg 1 in conditiile gospodaririi apelor Transport: 0 0
2.1.]TSAQ7C|Sapatura manuala de pamant,in spatil mc 20 0 1]
2 {1 limitate,avand peste 1 m tatime si maximum Material: 0 0

8 m adancime,executata cu sprijiniri,cu Manopera: 0 O

evacuare manuala,in Liilaj; 0 0

fundatii, subsoluri,canale,drenuri etc in Transport: 0 1]
2.1.{TRI1AA |Incarcarea materialelor, grupa a-grele si tona 32 0 (4]
3 |01A2  |marunte,prin aruncare rampa-vagon categ.2 Material: 0] 0

Manopera: 0 0

Utilaj: 0 0

Transport: 0 0

2.1,|TSD01D|Imprastierea cu lopata a pamant. afinat,strat|mc 42 0 0
4 |1 uniform 10-30cm. gros cu sfarim. bulg. Material: 0 0
terenteren foarte tare Manopera: 0 0

LMilaj: 0 0

Transport: 0 0

2.1, ITRAQ1A | Transportul rutier al pamantului sau tona 320 £] 0
5 |01P molozului cu autebasculanta dist.= 1 km Material: 0 Y
Manopera: ¢ 0

Utilaj: 0 0

Transport: 0 0

2.1.|T8A24A |Epuizarea mecanica a apeior din sapaturi,in|ora 100 8] 0
6 |1 teren cu infiltratii puternice de Material: 0 0
apa,executate cu; motopompa de apa 6.6- Manopera: 0 0

12 Kw (9-16 CP) Utilaj: 0 0

Transport: 0 0

2.1.1IF103D1 |Confecticnarea cadrelor metalice necesare |kg 4385 4] 0
7 executarii cosurilor din impletitura de sarma Material 0 0

folosite pentru protejarea lucrarilor dezidarnie Manopera: 0 Q

uscata, gabioane, aparari si consolidari de Utilaj: 0 0

maluri : cu otel D=12 mm Transport: 0 0
2.1.7]2000559 [Otel beton profil periodic PC 52 s 438 D = 14mm kg 4516,55 0 [
A Materiatl: 0 0

Transport: 0 0
2.1.|IF104B1 |Montarea impletiturii de sarma zincata pe  |mp 1512 0 1]
8 cadrele metalice gata confectionate ale Materlal: 0 0

cosurilor folosite pentru protejarea lucrarilor Manopera: Q 0

de zidarie uscata, gabioanelor, apararilor si Utilaj: 0 0

consclidarilor de maluri, cu diametrid sarmei Transport: 0 0
2.1.|TRAQZA | Transportul rutier al tona & 0 0
g (12 materialelor,semifabricatelor cu Material: 1] 0

autocamionul pe dist.= 12 km. Manopera: 0 0

Utilaj: 0 0

Transpoit: 01 0

2.1.[iIFB13A [Umplutura cu piatra bruta panala50 kg/ |mc 336 0 1]
10 |1 buc.sau bolovani de rau la compartimentele Material: 0 0
iucrarilor in :gabioane cu piatra bruta. Manopera: 0 ¢

Utilaj: 0 0

Trangport: 0 0

2.1.1|12201335 |[Piatra bruta sortata r.magmatice pentnu kg 509040 0 0
01 drum,anroc, pereuri Material: 0 0
Transport: 0 0




2.1, |TRAD1 Al Transportul rutier tona 455 Q 0
11 |28 almaterialelor,semifabricatelor cu Material: 0 0
autobasculanta pe dist.= 25 km. Manopera; 0 0
Utilaj: 0 0
Transport: 0 41
2.1.{TSDO1D|Imprastierea cu lopata a pamant. afinat,strat|mc 325 0 0
12 1 uniform 10-30cm. gros cu sfarim. bulg. Material: 0 0
teren teren foarte tare Manopera: 0 0
Milaj: 0 0
Transport. 0 0
2.1.|TSDO7A | Compactarea mecanica a umpluturilor cu 100 2,5 0 0
13 |1 rulou compresor static autopropulsat de 10- [mec  |Material: 0 0
12 t,in straturi succesive de 15-20 cm Manopera: 0 0
grosime dupa compactare, exclusiv udarea Utilaj: 0 4]
fiecarui strat in parte,umpluturile Transport: 0 G
|Total ore manopera {ore) 0
Total greutate materiale {tone) 0
Material Manopera Utilaj Transport Total
Total Cheltuiell Directe 0 0 0 1] D
Alte chaltuieli directe
Coseficient | Valoare Material Manopera Utilaj Transport Total
CAS % 0 4] 0 0 Y
Sanatate % 0 0 0 0 0
Somaj % 0 0 0 0 0
Fond de risc % 0 0 0 0 0
Camera de % 0 0 0 0 0
Fond de % 0l 0 0 0 8]
Concedit si % 0] 0 0 0 0
Material Manopera Utﬁaj Transport Total
Total Cheltuiell Directe 0 0 0 0 0
Cheltuieli % 0
Profit % 0
[Total Deviz fara TVA I 0]
Obiectul: Drum de acces
Devizul: Amenajare drum acces 150 m -
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Nr | Simbol Capitolul de lucrari UM | Cantitatea | Pretul unitar | Pretul total
{Lei) {Lei)
3.1.ITSC02D|Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri |100 0,3 0 0
1 1 de 0.12-0.39 mc,cu comanda hidraulica,in : |mc  |Material: 1] 0




pamant cu umiditate naturala descarcare Manopera: 0 0

auto in teren catg 2 Utilaj: 0 0

Transport: 0] 0

3.1 [TRAQ1A | Transportul rutier al pamantului sau tona 48 0 ]

2 |05P molozului cu autobasculanta dist.= 5 km Material: 0 0

Manopera: 0 0

Utilaj: g 0

Transport: 0 0

3.1.|DA0OGB1 |Strat de agregate naturale cilindrate, avand |mc 45 0 0

3 functia de rezidenta filiranta, izoiatoare, Material: 4] 0

antigeliva si anticapitara, cu asternere Manopera: 0 0

mecanica; Utilaj: 0 0

Transport: 0 0

3.1.|TRAQ1A[ Transportu? rutier al fona 100 8] 0

4 |05 materialelor,semifabricatelor cu Material: 4] 0

autobasculanta pe dist.= 5 km. Manopera: 0 0

Utilaj: 0 4]

Transport: Gt 0

3.1.|DA12B1 | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra  |mc 72 0 0

5 sparta pentru drumuri, cu asternere Material: 0 0

mecanica executate cu impanare fara Manopera: 0 4]

innoroire; Utilaj: 0 0

Transport: 0 0

3.1, |TRAC1A |Transportul rutier al tona 174 0 0

& |05 materiaielor,semifabricatelor cu Material: 0 0

autobasculanta pe dist.= 5km. Manopera: 0 0

Utilaj: 1] 0

Transport: 0 0

Total ore manopera (ore) V)

Total greutate materiale (tone) 0
Material Manopera Utilaj Transport Total

Total Cheltuieli Directe 0 0 0 0 0

Alte cheltuieli directe

Coeficient | Valoare Material Manopera Utilaj Transport Total

CAS % 0 0 4] 0 4]

Sanatate % 0 0 0 0 0

Somaj % 0 0 0 0 0

Fond de risc % 0 0 9] 0 0

Fond de % 0 4] 0 0 0

Concedii si % 0 0 0 0 0
Material Manopera Utilaj Transport Total

Total Cheltuieli Directe 0 0 D 0 1]

Cheltuieli % 0

Profit % 0




[Total Deviz fara TVA

ol

Total General fara TVA

TVA {24%)

TOTAL GENERAL (Lei)

=21=10=]
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SEF PROIECT ing. D. Serban JAVAW/(N 1:500
ing. D. Serban o | PLAN DE SITUATIE 02
Ing. B. 0a.




DISPOZITIE GENERALA

sc. 1:100, 1:50

ELEVATIE A-A Scara 1:100 £ SECTIUNE LONGITUDINALA B-B Scara 1:100
G . 11.56/2 iC 11.56/2 _ SECTIUNE TRANSVERSALA E-E Scara 1:50
IR 9.26/2 9.26/2 115 |
I T | | -Al_ \—
f 4.10/2 B 4.10/2
<<< DO ﬂm __ __ __ __ __ 359.47 05% 30 3.50/2 m 3.50/2 30
||||| o n — Beton asfaltic 2 x 4 =8 cm —
TR o 2 _uﬂoan_.a __aq.ono_aa - mortar_osfaltic 2 cm : o
s70/2 B9 | 8.70/2 @i L Ty e i
1.307 Dop de celochit 388.20 Dop de celochit
o 2 ] , 3.0% : 3.0% ’ 8
e pereu de beton 15cm (G16/20) N ] o o e o e e e s s e e s e e i . X
tisp plonat 150m 24T 17 XM
2 €20/25 b3 3
ENEDENEN SN SNENENENENS TS P S s Di \> _ r:..../ iD
g 8 G .00 1.30 s ; d 4.00/2 ~ 4.00/2 I 4 s
e -~ 4.20/2 4.20/2 =
_
m 3 4.20/2 4.20/2 255 / . 300
7 E S S —
353.67 ~ pereu de beton 15cm & m
5367 N\ g (C16/20) 8 g
, nisip pilonat 15¢m risberma din bolovni de dimensiuni mari (min. 50Kg.)
| |
|//A ".:..n.v = \ ":.....v.;;....?.:.. ,\w gl R AL LA
w ) N \/ \/ \// ? Y s T ETAC o J T AL £
| = %\w — AT AAVATAS
VEDERE PLANA C-C Scara 1:100 SECTIUNE PLANA D-D Scara 1:100 ﬁ N \& N\ 115) 4.20/2 4.20/2 115) d
m 7 IR \v/\ﬁ_am: din beton simply j J < WA/T pinten din beton simplu
risberma din bolovani de 7 7 \/
dimensiuni mari (min. 50Kg.) |ﬁ AT NL|‘

2.50

pereu de beton 15cm
(C16/20)

7 7 A

I S _
_ 4.50/2 4.50/2 _
B
B
7 T 1 =
* Il
7 pereu de beton 15cm 7
(C16/20)
CONFORM P100/2013 : Tc=0.7s, a9=0.25g
DQ D@ CONFORM STAS 11100/ 93 ZONA SEISMICA wﬂ
CATEGORIA DE IMPORTANTA: C
@U@ @W@WQ CLASA TEHNICA DRUM: V
AT % CLASA DE INCARCARE: |
CONVOI DE CALCUL: A13/S60
EXIGENTA DE VERIFICARE: A4, B2, D
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SISTEM DE COTE MAREA NEAGRA 1975
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CUL: RO 15096160, Nr. R.C.: J38/612/2002 , SPECIALITATEA: DRUMURI / SISTEMATIZARE VERTICALA P.T.+D.E.
NUMELE SEMNATURA SCARA | DENUMIREA PLANSEI PLANSA
SEF PROIECT ing. D. Serban JAVAW/IN 1:100
ro D Sote e I 10 DISPOZITIE GENERALA 03




SECTIUNE TRANSVERSALA
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EXTRAS DE ARMATURA

OB 37 PC52
Marca o Nr. buc. Lungime
10 ]2 S .20

1 25 6 4.00 24.00

2 25 6 2.70 16.20

3 10 6 4.55 27.30

4 14 15 1.95 29.25

5 12 15 2.45 36.75

6 10 15 3.40 51.00

7 14 13 0.95 12.35

8 12 10 410 41.00

9 10 10 4.05 40.50

10 12 6 3.85 23.10

11 10 6 3.85 23.10

12 14 36 1.95 70.20

13 10 36 1.25 45.00

14 14 4 1.75 7.00

15 10 4 1.15 4.60

16 10 12 1.80 21.60

17 12 7 4.95 34.65

18 14 7 5.00 35.00

19 10 37 4.30 159.10

20 10 30 1.05 31.50

21 10 6 2.30 13.80

22 10 78 0.50 39.00
Total lungimi pe diametre {m)| 456.50 135.50 153.80 40.20
Masa pe metru liniar {Kg) 0.617 0.888 1.208 3.853
Masa pe diametru (Kg)l 28145 120.30 185.90 154 95
Masa pe tip otel (Kg)] 281.45 461.15
Masa totala 1 CULEE (Kg) 742.60
Masa totala 2 CULEI (Kg) 1485.20

Beton:C20 /25 T3 142,5,/0—31

C16 /20 T3 142,56 ,/0—31
Armatura: OB37; PC52
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Str. Libertatii, nr. 144, Tel./Fax 0250 735100 AMPLASAMENT: _COMUNA BERISLAVESTI, SAT BERISLAVESTI, JUDETUL VALCEA
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SEF PROIECT ing. D. Serban )
PROIECTAT ing. D. Serban ) Jn 120 PLAN ARMARE CULEE O@
ing. B. ENEA Nz




-
O
N 4.10/2
N = —
| c 30 3.50/2
] — — —
LO) - |
A B> 25 5
m = " s s =l
O N \o ) T (] [
QN O _ gy
) g - | O
2o 0 - o T ° | | 5 5 5 5 5 5
~ ~ ~- Rw LO R1u @
M| 90 N - = o |22 8x20=160 cm
O m O 1|| e |® ® ‘
22 2 ) Tl T v+ ® AN
© ™ O T [ °
° « 3
i O ol ) e £20/25 9
> A
a = o \A&@gu
@ 0@ ﬁ\ ' Y 0 | ® f @ e e ° ° ® ® ® ° ) ® ® e ® ® ® 4
N <t _ A
> ! 5013 12 7x10=70 cm 8x12°=100 cm
2 — —t} — —t} —| —
Amv 1211121113 4011211131114 2 1
s 4.00/2 )
4.10/2
S8¢12 PCo2 la 20cm L=5.05m
—_—  —————— 1] w©
197 394 /2
M
’
EXTRAS DE ARMATURA / 100 _
OB 37 PC52 100
Marca ¢ Nr. buc. Lungime
¢ 10 ¢ 12 b 25 N
1 25 17 11.10 188.70 =
HERENEE 169 (7)37#10 0B37 la 25cm L=7.00m
2 25 8 11.00 88.00 |
394 /2
3 25 6 9.60 57.60 J \
4 25 4 8.45 33.80
5 10 39 9.40 366.60
B 12 38 5.05 191.90
7 10 37 7.00 259.00 Q)
4
8 10 38 6.05 229.90 @))
9 10 4 3.65 14.60
10 10 76 1.15 87.40
11 10 94 2.20 206.80
Total lungimi pe diametre (m)| 1164.30 191.90 409.70 @ rdu@@ 4 O Q_mwww _Q M@O m _IH @ O@_\j
Masa pe metru liniar {Kg) 0.617 0.888 3.853
Masa pe diametru (Kg)| 717.85 170.40 1578.75 M@L.\M
Masa pe tip otel (Kg)| 717.85 1749.15
Masa totala DALA (Kg) 2467.00 — @ L.@; O O_mwuw _IHM @@_wj 7
343 /2

Beton:C20 /25 T3 [42,5 /0—31
Armatura: OB37: PC52

SECHUNE B—B

03

(1)17925 PC52 L=11.10m

9.80/2
9.30/2 05
- V_A —
o 0 0 0 6 6 S 6 0 o 6 6 0 6 6
i ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° o
25 |25 | 25 | 25 _ AN
£20/25 @ o ~ .
122122 122 12°
_ ! _ ! _
4‘ ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ®
7 3 | 7/ /18 /18 /8 /8| /8| /718 /7|87 |87 |8 |/ 18| /|38 7| 8|7 389! 9
8.00/2 90
~ 9.80/72 / _
Armaturi din culee
920/2 (5)39910 OB37 L=9.40m
o 460 -
30 |
X
o
meQO 30
(4) 4925PC52 L=8.45m e <V h
618,72 SN 12:27
(3) 6925 PC52 L=9.60m o 5
737/2 "y M
(2)8925 PC52 L=11.00m it
812/2

970 /2

(1)4925 PC52 L=10.40m

59

920 /2

D

B2

A4

SEMNATURA

CERINTA

REFERAT NR. / DATA

PROIECTARE CONSTR

VERIFICATOR/EXPERT

UCTII CIVILE, DRUMURI SI PODURI
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DENUMIREA PROIECTULUL: - REFACERE POD PESTE PARAUL VALEA TIGANIEL
SAT BERISLAVESTI, COMUNA BERISLAVESTI

PROIECT NR:
11/05.08.2020
DATA: AUG 2020
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Str. Libertatii, nr. 144, Tel/Fax 0250 735100 AMPLASAMENT: _COMUNA BERISLAVESTI, SAT BERISLAVESTI, JUDETUL VALCEA
CUL: RO 15096160, Nr. R.C. J38/612/2002 , SPECIALITATEA: DRUMURI/ SISTEMATIZARE VERTICALA P.T.+D.E.
NUMELE m@é@mm}w> SCARA | DENUMIREA PLANSEI PLANSA
SEF PROIECT ing. D. Serban .
PROIECTAT ing. D. Serban Y JIN 1:50 WHL>Z OOMW}H >Wﬁ: O%
ing. B. ENEA HNiza




DETALII UZINARE PARAPRT

SCARA 1:20 ,
7
| B SCARA 1:20
1130 20 9260/2 ) ﬁ
200 800 280 6x1500/2 ng_Curente
_Sudurg _ Sudurg _ Sudurg Sudura Sudura Sudura > _IV_ teava ¢48mm d=3"mm
I il I i ok N (@]
| Sudura ™1 T
1S
0|
S o
s Stalp —— 1
teava 848mm d=3mm
= %» m?ﬂ v\_m
S R B
1 %
Pahar_pentru 1T
w fixare parapet
[ _ >_IV_
DETALIF ALCATUIRE ROST Scara 1:5 MASURATOAREA MATERIALULUI METALIC PENTRU TOT PODUL
Teava profilata 848mm nmN. DENUMIRE PIESA | BUCATI | SECTIUNE |LUNGIME GREUTATI
d=3mm 10-150mm mmxmm m Kg/m | Kg/buc | Kg/poz
|
h 1 | Mana curenta 2 ?48x3.5 12.00 3.84 46.10 | 92.20
Mv m % 2 Stalp 22 | #48x3.5 | 0.65 3.84 | 2.50 [55.00
; gl Y 3 Manson 4 $38x3.5 0.30 2.98 0.89 |3.60
Manson teava sudata Cordon de sudura L=26 cm TOTAL 150.80 Kg
938 L=25cm d=3 mm
D
B2
A4
VERIFICATOR/EXPERT NUME SEMNATURA CERINTA REFERAT NR. / DATA
; : | A DENUMIREA PROIECTULUL:  REFACERE POD PESTE PARAUL VALEA TIGANIF], nﬂw_omm&w_g
_H D >W SAT BERISLAVESTI, COMUNA BERISLAVESTI | 5ot AUG 2020
FROIECTIARE CONSTRUCTI CIVILE, DRIMUKI Sipoburd BENEFICIAR: ~ COMUNA BERISLAVESTI, JUDETUL VALCEA FAZA
Str. Libertatii, nr. 144, Tel./Fax 0250 735100 AMPLASAMENT: _COMUNA BERISLAVESTI, SAT BERISLAVESTI, JUDETUL VALCEA
CUL RO 15096160, Nr. R.C.: J38/612/2002 SPECIALITATEA: DRUMURI/ SISTEMATIZARE VERTICALA P.T.+D.E.
zm_wz_m_.m mmzy\@/b;\em\, SCARA DENUMIREA PLANSEI PLANSA
SEF PROIECT ing. D. Serban )
PROIECTAT ing. D. Serban o2/ I ﬂo Um‘.—.,>HLHG CNHZ>WM @>§@m,ﬂ O@
ing. B. ENEA Nz 1:20




GABIUN TIF SGI = 16 UnitaT
4.00x3.050x0.50m

scara 11100

PC52¢014

PC 522 14

116, 118 | 116
, 3.90 ,

PC 52 g14

GABIUN TIF GI = 16 Unitati
4.00x1,00x1.00m

scara 11100

PC 52 214

PC 52 g14

PC 52 214

0.75 ,0.75

I

1.50

—F

GABILON TIP Ge — 32 Unitati
4 00x1.00x1.00m
scara 11100

PC 52 214

=
=
1%“ PC 52 214

PLAN DE SITUATIE

sc. 1:500

DETALIU ASEZARE GABIOANE TIP 1
scara 1:50

Protectie din Gabioane L=16 x4 m =64 m

TABEL CU CANTITATI DE LUCRARI DE GABIOANE TIP SG1
NR. DENUMIRE TIPURI DE GABIOANE
CRT. MATERIALE UM. [SG1 UNITATI |TOTAL
1|Plasade sarma |mp 35.5 16 568
2(PC52D 14 kg 99,29 16| 1588,64
3|Piatra bruta mc 7 16 112

TABEL CU CANTITATI DE LUCRARI DE GABIOANETIP G1
NR. DENUMIRE TIPURI DE GABIOANE
CRT. MATERIALE UM. |SG1 UNITATI |TOTAL
1{Plasade sarma |mp 23 16 368
2|PC52 D14 kg 66,46 16| 1063,36
3|Piatra bruta mc 6 16 96

Gobioane TIP G2 b.%ﬁ 1.00 . 100

Gobioane TIP Gl

7

4,00 x 1.00 x 1.00 -

7

1.00

1.00

TA TALVEG

NG\ //\\ //\% NS

N

CF.= COTA FUNDARE

. Gabioane TIP SGI
400 x 3090 x 0.950

400 x 1.20 x 1.00

TABEL CU CANTITATI DE LUCRARI DE GABIOANE TIP G2 TOTAL SPRUINIRI CU GABIOANE 64m
NR.| DENUMIRE TIPURI DE GABIOANE
CRT.| MATERIALE | UM. |sG1 UNITATI |TOTAL NR. | DENUMIRE
1|Plasa de sarma |mp 18 32 576 CRT. [MATERIALE| U.M. TOTAL
2lpcs2 014 kg 54,16 32| 1733,12 1|Plasa de sarimp 1512
3|Piatra bruta mc 4 32 128
2|PC52®d14 |kg 4385,12
3|Piatra bruta|mc 336
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Contract de lucrari
nr. din

1. Partile contractante

In temeiul Legea 98/2016 privind atribuirea contractelor de achizitie publicd, si HG 395/2016 - Normele
de aplicare, cu modificarile si completarile ulterioare, s-a incheiat prezentul contract de lucrari, intre :

Unitatea Administrativ Teritoriali Comuna Berislivesti, cu sediul in localitatea Berislavesti, str.
Principald nr. 30, judetul Vilcea, cod postal 247040, telefon/fax +40250753061, posti electronica e-mail
primariaberislavesti@yahoo.com, cod fiscal 2541649, cont trezorerie IBAN
ROI4TREZ67121360250XXXXX deschis la Trezoreria Ramnicu Vélcea, reprezentatd legal prin prin
DL.Popescu Nicolae, avand functia de Viceprimar cu atributii de Primar, in calitate de BENEFICIAR
-ACHIZITOR, pe de o parte

si
................. g CUSEHIUL TN wvscsosvninusiung OB ovisinies, 6O URic de Thregistrare: . .. oo, NUMBT
ordine Registrul Comertului............... cont (trezorerie, bancd)
s TOPTEZOIAIR PN vovinvnnensas ; Toneia. i , in calitate

de EXECUTANT, pe de alta parte.
2. Definitii
2.1 - In prezentul contract urmatorii termeni vor fi interpretati astfel:
a. contract —prezernui contract $i toate anexele sale;
b. achizitor si executant - partile contractante, asa cum sunt acestea numite in prezentul
contract;
c. pretul contractului - pretul platibil executantului de catre achizitor, in baza contractului,

pentru indeplinirea integrald si corespunzitoare a tuturor obligatiilor sale, asumate prin
contract;
amplasamentul lucrdrii - locul unde executantul executa lucrarea;

e. forfa majord- reprezintd o imprejurare de origine externd, cu caracter extraordinar, absolut
imprevizibild gi inevitabild, care se afla in afara controlului oricdrei parti, care nu se
datoreazd greselii sau vinei acestora, si care face imposibild executarea si, respectiv,
indeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: rizboaie, revolutii,
incendii, inundatii sau orice alte catastrofe naturale, restrictii aparute ca urmare a unei
carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivi, ci enuntiativd. Nu este considerat
for{d majora un eveniment asemenea celor de mai sus care, fard a crea o imposibilitate de
executare, face extrem de costisitoare executarea obligatiilor uneia din pérti;

t.  zi- zi calendaristica; an- 365 zile.

(se adauga orice alti termeni pe care partile inteleg sa ii defineasca pentru contract)

3. Interpretare

3.1 In prezentul contract, cu exceptia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include
forma de plural si vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.

3.2 Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezinta zile calendaristice dac nu se specifici in
mod diferit



Clauze obligatorii

4.0biectul si pretul contractului

4.1- Executantul se obliga sd execute lucrdrile privind obiectivul de investitii “Refacere pod peste
paraul Valea Tiginiei, comuna Berislivesti, judetul Valcea”, in perioada/perioadele convenite si in
conformitate cu prevederile Documentatiei Tehnice, oferta depusa si obligatiile asumate prin prezentul
contract.

4.2 - Achizitorul se obligé sa plateasca executantului pretul convenit pentru indeplinirea contractului de
executie lucrari pentru obiectivul de investitii “Refacere pod peste paArdul Valea Tiginiei, comuna
Berisliavesti, judetul Vilcea”.

5. Pretul contractului

5.1 - Pretul convenit pentru indeplinirea contractului este de ................ fard TVA, la care se adauga
0" L A —— lei.

6. Durata contractului

6.1 — Durata prezentului contract este de 6 luni de la predarea amplasamentului si emiterea ordinului de
incepere a lucrarilor pand la semnarea procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor, dar nu mai
tarzin de i

6.2. Prezentul contract inceteaza sd produci efecte la data semnarii procesului verbal de receptie finala.

7. Documentele contractului
7.1 - Documentele contractului sunt :
a) documentatia tehnica - Proiect Tehnic/Caiet de sarcini;
b) oferta constructorului - propunerea tehnicd si propunerea financiard;
c¢) garanfia de buna execufie;
d) acte aditionale la contract — daca este cazul;
e) PV de receptie la terminarea lucrarilor, PV de receptie finala;
f) acord de asociere - daca este cazul;
g) acord de subcontractare - daca este cazul;
h) angajamentul ferm de susfinere din partea unui tert, dacd este cazul.

8. Executarea contractului

8.1 - Executarea contractului incepe dupa predarea amplasamentului, la data prevazuta in ordinul de
incepere a lucrérilor.

8.2. — Termen de executie: maxim 6 luni de la data predarii amplasamentului si a emiterii ordinului de
incepere a lucrarilor dar nu mai tarziu de .................

8.3- In perioada de executie a lucrarilor si in eventualele perioade de sistare, constructorul va asigura
protejarea lucrérii.

9. Protectia patrimoniului cultural national

9.1 - Toate fosilele, monedele, obiectele de valoare sau orice alte vestigii sau obiecte de interes
arheologic descoperite pe amplasamentul lucrdrii sunt considerate, in relatiile dintre parti, ca fiind
proprietatea absoluta a achizitorului.

9.2 - Executantul are obligatia de a lua toate precautiile necesare pentru ca muncitorii sdi sau oricare alte
persoane sd nu indepdrteze sau sd deterioreze obiectele prevéazute la clauza 8.1, iar imediat dupa
descoperirea si inainte de indepartarea lor, de a instiinta achizitorul despre aceastd descoperire si de a
indeplini dispozitiile primite de la achizitor privind indepértarea acestora. Daca din cauza unor astfel de
dispozitii executantul suferd intarzieri si/sau cheltuieli suplimentare, atunci, prin consultare, partile vor
stabili:



a) orice prelungire a duratei de executie la care executantul are dreptul;

b) totalul cheltuielilor suplimentare, care se va adauga la pretul contractului.
9.3 - Achizitorul are obligatia, de indati ce a luat la cunostinta despre descoperirea obiectelor previazute
la clauza 8.1, de a instiinta in acest sens organele de politie si comisia monumentelor istorice.

10. Obligatiile principale ale executantului

10.1 - Executantul se obliga sa execute lucrarile in cadrul obiectivului de investitii “Refacere pod peste
pardul Valea Tiginiei, comuna Beriskivesti, judetul Vilcea”, in conformitate cu obligatiile asumate
prin prezentul contract.
10.2 - (1) Executantul are obligatia de a executa si finaliza lucrérile precum si de a remedia viciile
ascunse cu atentia si promptitudinea cuvenitad, in concordantd cu obligatiile asumate prin contract,
inclusiv de a proiecta, in limitele prevazute de prezentul contract.
(2) Executantul are obligatia de a supraveghea lucririle, de a asigura forta de munci, materialele,
instalatiile, echipamentele si toate celelalte obiecte, fie de naturd provizorie, fie definitive cerute de i
pentru contract, in masura in care necesitatea asigurarii acestora este previzutd in contract sau se poate
deduce in mod rezonabil din contract.
10.3 - Executantul are obligatia de a prezenta achizitorului, inainte de inceperea executiei lucrérii, spre
aprobare, graficul de pla{i necesar executiei lucrarilor, in ordinea tehnologici de executie.
10.4. - (1) Executantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea si siguranta tuturor
operatiunilor executate pe santier, precum si pentru procedeele de executie utilizate, cu respectarea
prevederilor si a reglementérilor legii privind calitatea in constructii.
(2) Un exemplar din documentatia predata de catre achizitor executantului va fi {inut de acesta in vederea
consultdrii de catre Inspectia de Stat in Constructii, Lucrari Publice, Urbanism si Amenajarea
Teritoriului, precum si de catre persoane autorizate de achizitor, la cererea acestora.
(3) Executantul nu va fi rdspunzator pentru proiectul si caietele de sarcini care nu au fost intocmite de el.
Daca totusi contractul prevede explicit ca o parte a lucrarilor permanente si fie proiectatia de citre
executant, acesta va fi pe deplin responsabil pentru acea parte a lucrarilor.
(4) Executantul are obligatia de a pune la dispozitia achizitorului, la termencle precizate in anexele
contractului, caietele de masuratori (atasamentele) si, dupd caz, in situatiile convenite, desenele,
calculele, verificarile calculelor si orice alte documente pe care executantul trebuie si le Tntocmeasci sau
care sunt cerute de achizitor.
10.5 - (1) Executantul are obligatia de a respecta si executa dispozitiile achizitorului in orice problema,
mentionatd sau nu in contract, referitoare la lucrare. In cazul in care executantul considera ca dispozitiile
achizitorului sunt nejustificate sau inoportune, acesta are dreptul de a ridica obiectii, in scris, fird ca
obiectiile respective si il absolve de obligatia de a executa dispozitiile primite, cu exceptia cazului in care
acestea contravin prevederilor legale.
(2) In cazul in care respectarea si executarea dispozitiilor prevazute la alin.(1) determina dificultiti in
execulie care genereaza costuri suplimentare, atunci aceste costuri vor fi acoperite pe cheltuiala
achizitorului.
10.6 -(1) Executantul este responsabil de trasarea corecta a lucrérilor fagd de reperele date de achizitor,
precum si de furnizarea tuturor echipamentelor, instrumentelor, dispozitivelor si resurselor umane
necesare indeplinirii responsabilitatii respective.
(2) Tn cazul in care. pe parcursul executiei lucririlor, survine o eroare in pozitia, cotele, dimensiunile sau
aliniamentul oricdrei parti a lucrarilor, executantul are obligatia de a rectifica eroarea constatata, pe
cheltuiala sa, cu exceptia situatiei in care eroarea respectiva este rezultatul datelor incorecte furnizate, in
scris, de catre proiectant. Pentru verificarea trasarii de catre proiectant, executantul are obligatia de a
proteja si pastra cu grija toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucririlor.
10.7 - Pe parcursul executiei lucrarilor si remedierii viciilor ascunse, executantul are obligatia:
i) de a lua toate masurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a ciror prezentd
pe santier este autorizatd si de a mentine santierul (atit timp cit acesta este sub controlul



sau) si lucrarile (atdt timp cat acestea nu sunt finalizate si ocupate de cétre achizitor) in
starea de ordine necesara evitdrii oricarui pericol pentru respectivele persoane;

ii) de a procura si de a intretine pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare,
protectie, ingridire, alarmd si paza, cand si unde sunt necesare sau au fost solicitate de
catre achizitor sau de cétre alte autoritati competente, in scopul protejarii lucrarilor sau al
asigurarii confortului riveranilor;

iii) de a lua toate masurile rezonabile necesare pentru a proteja mediul pe si in
afara santierului si pentru a evita orice paguba sau neajuns provocate persoanelor,
proprietafilor publice sau altora, rezultate din poluare, zgomot sau alti factori generaii de
metodele sale de lucru.

10.8 - Executantul este responsabil pentru mentinerea in bund stare a lucradrilor, materialelor,
echipamentelor si instalatiilor care urmeaza a fi puse in operd, de la data primirii ordinului de incepere a
luerdrii pana la data semndrii procesului-verbal de receptie a lucririi.
10.9 - (1) Pe parcursul executiei lucrarilor si al remedierii viciilor ascunse, executantul are obligatia, in
masura permisa de respectarea prevederilor contractului, de a nu stinjeni inutil sau in mod abuziv:
a) confortul riveranilor; sau
b) caile de acces, prin folosirea si ocuparea drumurilor si cailor publice sau private care
deservesc proprietatile aflate in posesia achizitorului sau a oricarei alte persoane.
(2) Executantul va despdgubi achizitorul impotriva tuturor reclamatiilor, actiunilor in justitie, daunelor-
interese, costurilor, taxelor si cheltuiclilor, indiferent de natura lor, rezultdnd din sau in legaturd cu
obligatia prevazuta la alin.(1), pentru care responsabilitatea revine executantului.
10.10 - (1) Executantul are obligatia de a utiliza in mod rezonabil drumurile sau podurile ce comunica cu
sau sunt pe traseul santierului si de a preveni deteriorarea sau distrugerea acestora de ciatre traficul
propriu sau al oricaruia dintre subcontractantii sai; executantul va selecta traseele, va alege si va folosi
vehiculele, va limita si repartiza incarcaturile, in asa fel incat traficul suplimentar ce va rezulta in mod
inevitabil din deplasarea materialelor, echipamentelor, instalatiilor sau altora asemenea, de pe si pe
santier, sa fie limitat, In masura in care este posibil, astfel incét sa nu produca deteriorari sau distrugeri
ale drumurilor si podurilor respective.
(2) in cazul in care natura lucrarilor impune utilizarea de catre executant a transportului pe apa, atunci
prevederile de la alin.(1) vor fi interpretate in maniera in care prin ,.drum” se intelege inclusiv ecluzi,
doc, dig sau orice alta structurd aferenta céii navigabile si prin .,vehicul” se intelege orice ambarcatiune,
iar prevederile respective se vor aplica in consecinta.
(3) In cazul in care se produc deteriorari sau distrugeri ale oricirui pod sau drum care comunici cu sau
care se afla pe traseul santierului, datoritd transportului materialelor, echipamentelor, instalatiilor sau
altora asemenea, executantul are obligatia de a despagubi achizitorul impotriva tuturor reclamatiilor
privind avarierea respectivelor poduri sau drumuri.
(4) Cu exceptia unor clauze contrare prevazute in contract, executantul este responsabil si va pliti
consolidarea, modificarea sau Timbunétafirea, in scopul facilitarii transportului materialelor,
echipamentelor, instalatiilor sau altora asemenea, a oricaror drumuri sau poduri care comunica cu sau
care se afla pe traseul santierului.
10.11 - (1) Pe parcursul executiei lucrérii, executantul are obligatia:
i) de a evita, pe cat posibil, acumularea de obstacole inutile pe santier;
ii) de a depozita sau retrage orice utilaje, echipamente, instalatii, surplus de materiale;
iii) de a aduna si indeparta de pe santier dardmaturile, molozul sau lucrarile provizorii de orice fel,
care nu mai sunt necesare.
(2) Executantul are dreptul de a retine pe santier, pana la sfarsitul perioadei de garantie. numai acele
materiale, echipamente, instalatii sau lucrdri provizorii, care ii sunt necesare in scopul indeplinirii
obligatiilor sale in perioada de garantie.
10.12 - Executantul raspunde, potrivit obligatiilor care i revin, pentru viciile ascunse ale constructiei,
ivite intr-un interval de 5 ani de la receptia lucrarii §i, dupa implinirea acestui termen, pe toati durata de



existen{d a constructiei, pentru viciile structurii de rezistenti, ca urmare a nerespectirii proiectelor si
detaliilor de executie aferente executiei lucrarii.
10.13 - Executantul se obliga sa despagubeasca achizitorul impotriva oricaror:

i) reclamatii si acfiuni in justitie, ce rezultd din incélcarea unor drepturi de proprietate intelectuali
(brevete, nume, marci inregistrate etc.), sau cele legate de echipamentele, materialele,
instalatiile sau utilajele folosite pentru sau in legaturd cu executia lucrarilor sau incorporate in
acestea; si

ii) daune-interese, costuri, taxe si cheltuieli de orice natura aferente,

cu exceptia situatiei in care o astfel de incalcare rezultd din respectarea proiectului sau caietului de
sarcini intocmit de cétre achizitor.

10.14 - Executantul are obligatia de a asigura executarea lucrarilor cu utilaje verificate din punct de
vedere al securitatii muncii, are obligatia de a aloca resursele tehnice si umane necesare executarii tuturor
categoriilorde servicii si lucrari la nivelul calitativ si cantitativ solicitat cu incadrarea in graficul de
executie.

10.15 - Executantul este raspunzator de evenimentele din santier, avand obligatia de a asigura cadrul
legal de executie a lucrarilor din punct de vedere al Protectiei muncii si protectiei mediului fiind singurul
responsabil de evenimente, incidente, accidente in santier, in acest sens asumandu-si executia lucrarilor
in perioada de desfasurare a actului educational cu luarea tuturor si oricaror masuri necesare pentru
prevenirea incidentelor/evenimentelor/accidentelor pe perioada executiei lucrarilor si in perioada de
sistare a acestora.

11. Obligatiile achizitorului
11.1 — Achizitorul se obligd sd pliteasca Executantului preful convenit pentru executia, finalizarea si
intrefinerea lucrarilor de constructii avand ca obiect “Refacere pod peste piriul Valea Tiginiei,
comuna Berislavesti, judetul Valcea”.
11.2 - La inceperea lucrarilor achizitorul are obligatia de a obtine toate autorizatiile si avizele necesare
executiei lucrdrilor (Documentatia tehnica, Autorizatia de construire).
11.3 - (1) Achizitorul are obligatia de a pune la dispozitia executantului, fara plata, daca nu s-a convenit
altfel, urmétoarele:

a) amplasamentul lucrdrii, liber de orice sarcin;

b) suprafetele de teren necesare pentru depozitare si pentru organizarea de santier;

¢) caile de acces rutier si racordurile de cale ferata;

d) racordurile pentru utilitd{i (apa, gaz, energie, canalizare etc.), pand la limita amplasamentului

santierului.

(2) Costurile pentru consumul de utilita{i, precum si cel al contoarelor sau al altor aparate de masurat se
suportda de cétre executant.
11.4 - Achizitorul are obligatia de a pune la dispozitia executantului intreaga documentatie necesari
pentru executia lucrarilor contractate, fara platd, in patru exemplare, la termenele stabilite prin graficul de
executie a lucrarii.
11.5 - Achizitorul este responsabil pentru trasarea axelor principale, bornelor de referinta, cailor de
circulatie si a limitelor terenului pus la dispozitia executantului, precum si pentru materializarea cotelor
de nivel in imediata apropiere a terenului.
11.6 - Achizitorul are obligatia de a examina $i masura lucrarile care devin ascunse in cel mult 5 zile de
la notificarea executantului.
11.7 - Achizitorul este pe deplin responsabil de exactitatea documentelor §i a oricaror alte informatii
furnizate executantului, precum i pentru dispozitiile si livrarile sale.



12.Sancfiuni pentru neindeplinirea culpabild a obligatiilor

12.1-in cazul in care, din vina sa exclusiva, executantul nu isi indeplineste obligatiile asumate prin
contract intr-o perioadd de 3 zile de la data scadentei obligatiei/expirarea perioadei convenite, atunci
achizitorul este indreptatit de a deduce din preful contractului, ca penalitati, o sumi echivalenti cu o coti
procentuala din preul contractului, respectiv 0,01%/zi pentru fiecare zi de intarziere, pani la concurenta
sumei echivalenta cu garantia de buna executie constituita, dupa care contractul va fi considerat reziliat
de drept fara a fi necesara vreo somatie din partea beneficiarului.

12.2 - In cazul in care achizitorul nu onoreazi facturile in termen de 30 de zile de la expirarea perioadei
convenite, atunci acesta are obligatia de a plati, ca penalitdti, o suma echivalenti cu o cota procentuala
din plata neefectuatd, respectiv 0,01%/zi pentru fiecare zi de intarziere, pand la concurenta sumei
reprezentand 5% din valoarea contractului de lucrari, dupa care executantul poate solicita plata in
instanta.

Perioada convenita - 30 zile de la acceptarea la plata a facturii insotita de situatiile de lucrari, PV si
documente care certifica calitatea materialelor puse in opera.

Verificarea situatiilor de plata se face prin Dirigintele de santier in maxim 5 zile de la inaintarea lor
catre Beneficiar. In cazul in care este necesara remedierea acestora - executantul le va reface si preda
Beneficiarului in maxim 5 zile de la solicitare.

Beneficiarul va efectua plata in baza Facturii si situatiilor de lucrari solicitate la plata aprobate de
Dirigintele de santier si documente anexa - Procese Verbale, Condici betoane, agregate, Documente
care certifica calitatea materialelor, Documente aferente echipamentelor cu si Jfara montaj - Certificate
de garantie,Documente de calitate si conformitate, Carti tehnice/Manuale de intretinere si operare in
limba romana.

12.3 - Nerespectarea obligafiilor asumate prin prezentul contract de citre una dintre pérti, in mod
culpabil, da dreptul partii lezate de a considera contractul reziliat de drept / de a cere rezilierea
contractului si de a pretinde plata de daune-interese.

12.4 - Achizitorul isi rezerva dreptul de a denunta unilateral contractul, printr-o notificare scris adresati
executantului, fard nici o compensatie, dacé acesta din urma da faliment, cu conditia ca aceasta denuntare
sd nu prejudicieze sau sa afecteze dreptul la actiune sau despigubire pentru executant. in acest caz,
executantul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzétoare pentru partea din contract indeplinita
pana la data denuntarii unilaterale a contractului.

Clauze specifice

13. Garanfia de bund executie a contractului
13.1 - Executantul se obligé sa constituie garantia de buni executie a contractului de lucrari in cuantum
de 5% din valoarea contractului fira TVA. Garantia se constituie pentru perioada de executie plus
perioada de garantie, prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale. Contractantul
executant are obligatia de a deschide un cont distinct la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului
fiscal competent, cont ce trebuie deschis dupa semnarea contractului si oricum inainte de inceperea
executiel contractului. Suma initiala care se depune de catre contractant nu trebuie sa fie mai mica de
0,5% din pretul contractului, reSpectiv .u.veerresessenclel.
13.2 - Achizitorul are dreptul de a emite pretentii asupra garantici de buni executie, in limita
prejudiciului creat, daca executantul nu isi executd, executd cu intdrziere sau executd necorespunzitor
obligatiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretentii asupra garantiei de buni
executie, achizitorul are obligatia de a notifica acest lucru executantului, precizand totodata obligatiile
care nu au fost respectate.
13.3 - Achizitorul se obliga sa restituic garantia de buna executie, dupa cum urmeaza;

a) 70% din valoarea garantiei, in termen de 14 zile de la data incheierii procesului-verbal de receptie
la terminarea lucrdrilor, daca nu a ridicat pana la acea dati pretentii asupra ei, iar riscul pentru vicii
ascunse este minim;



b) restul de 30% din valoarea garantiei, la expirarea perioadei de garantie a lucririlor executate, pe
baza procesului-verbal de receptie finala.

(5) Procesele-verbale de receptie la terminarea lucrarilor si, respectiv, de receptie finala pot fi
intocmite $i pentru pérti/obiecte din/de lucrare, daca acestea sunt distincte din punct de vedere fizic si
functional, proportional cu valoarea lucrarilor receptionate.

13.4 - Garantia tehnica a lucririlor este distinctd de garantia de buni executie a contractului si este de
24 luni.

13.5 - Neconstituirea garantiei de buna executie conform celor mai sus mentionate atrage dupa sine
nulitatea contractului.

14.0nceperea si execuia lucririlor

14.1 - (1) Executantul are obligatia de a incepe lucrdrile in timpul cel mai scurt posibil de la primirea
ordinului in acest sens din partea achizitorului, respectiv in termen de maxim 1 zi lucratoare .

(2) Executantul trebuie si notifice achizitorului si Inspectiei de Stat in Constructii, Lucrari Publice,
Urbanism si Amenajarea Teritoriului data inceperii efective a lucrarilor.

(3) Executantul are obligaia de a incheia, inainte de inceperea lucririlor, o asigurare ce va cuprinde toate
riscurile ce ar putea aparea privind lucrdrile executate, utilajele, instalatiile de lucru, echipamentele,
materialele pe stoc, personalul propriu si reprezentantii imputerniciti si verifice, si testeze sau si
receptioneze lucrérile, precum si daunele sau prejudiciile aduse citre terte persoane fizice sau juridice.
Asigurarea se va incheia cu o societate de asigurare. Contravaloarea primelor de asigurare va fi suportata
de catre executant din capitolul ,.Cheltuieli indirecte”.

14.2 -(1) Lucrarile trebuie sa se deruleze conform graficului general de executie si sa fie terminate la data
stabilita. Datele intermediare, prevazute in graficele de executie, se considera date contractuale.

(2) Executantul va prezenta la semnarea contractului, graficul de executie de detaliu, alcatuit in ordinea
tehnologica de prestare a serviciilor si executie a lucrarilor. In cazul in care, dupa opinia achizitorului, pe
parcurs, desfésurarea lucrarilor nu concorda cu graficul general de executie a lucrarilor, la cererea
achizitorului, executantul va prezenta un grafic revizuit, in vederea terminarii lucririlor la data prevazuta
in contract. Graficul revizuit nu il va scuti pe executant de niciuna dintre indatoririle asumate prin
contract.

(3) In cazul in care executantul intarzie inceperea lucrdrilor, terminarea pregatirilor sau daci nu fsi
indeplineste indatoririle prevazute la pet. 9.2 alin.(2), achizitorul este indreptatit si-i fixeze executantului
un termen pand la care activitatea s3 intre in normal si si il avertizeze ci. in cazul neconformarii, la
expirarea termenului stabilit 1i va rezilia contractul.

14.3 - (1) Achizitorul are dreptul de a supraveghea desfasurarea executiei lucririlor si de a stabili
conformitatea lor cu specificatiile din anexele la contract. Partile contractante au obligatia de a notifica,
in scris, una celeilalte, identitatea reprezentantilor lor atestati profesional pentru acest scop, si anume
responsabilul tehnic cu executia din partea executantului i dirigintele de santier sau, daca este cazul, alti
persoand fizica sau juridica atestatd potrivit legii, din partea achizitorului.

(2) Executantul are obligafia de a asigura accesul reprezentantului achizitorului la locul de munca, in
ateliere, depozite si oriunde isi desfasoard activitatile legate de indeplinirea obligatiilor asumate prin
contract, inclusiv pentru verificarea lucririlor ascunse.

14.4 - (1) Materialele trebuie sa fie de calitatea prevazuta in documentatia de executie; verificarile si
testarile materialelor folosite la executia lucrdrilor vor fi efectuate de laboratoare specializate, conditiile
de trecere a receptiei provizorii si a receptiei finale (calitative) constau in respectarea cerintelor
cantitative si calitative din Caietul de sarcini si documentatia tehnica.

Materialele ce urmeaza a fi puse in opera trebuie sa fie certificate calitativ prin Rapoarte de
incercari/Buletine de analiza, Certificate de calitate/Declaratii de conformitate CE. Situatiile inaintate

la plata vor contine Documentele de calitate in original pentru cantitatile de materiale puse in opera si
solicitate la decontare.



Echipamentele procurate si instalate trebuie sa detina Certificat de garantie, certificate de calitate,
Manual de operare si Carte tehnica - in limba romana. Executantul va prezenta Lista unitatilor service si
datele de contact pentru echipamentele procurate si instalate.

Termenul de interventie pentru remedierea defectelor constatate in perioada de garantie este de maxim 24
ore de la solicitarea achizitorului.

Decontarea materialelor si a echipamentelor se face dupa punerea in opera a acestora respectiv instalarea
si efectuarea probelor de functionare.

(2) Executantul are obligatia de a asigura instrumentele, utilajele si materialele necesare pentru
verificarea, masurarea si testarea lucrarilor. Costul probelor si incercarilor, inclusiv manopera aferentd
acestora, revin executantului.

(3) Probele neprevazute si comandate de achizitor pentru verificarea unor lucriri sau materiale puse in
opera vor fi suportate de executant dacé se dovedeste ca materialele nu sunt corespunzitoare calitativ sau
ca manopera nu este in conformitate cu prevederile contractului. in caz contrar, achizitorul va suporta
aceste cheltuieli.

14.5 - (1) Executantul are obligatia de a nu acoperi lucrdrile care devin ascunse, fara aprobarea
achizitorului.

(2) Executantul are obligatia de a notifica achizitorului, ori de cate ori astfel de lucriri, inclusiv
fundatiile, sunt finalizate, pentru a fi examinate si masurate.

(3) Executantul are obligatia de a dezveli orice parte sau parti de lucrare, la dispozitia achizitorului, si de
a reface aceastd parte sau parti de lucrare, daca este cazul.

(4) In cazul in care se constati ca lucririle sunt de calitate corespunzétoare si au fost executate conform
documentatiei de executie, atunci cheltuielile privind dezvelirea si refacerea vor fi suportate de catre
achizitor, iar in caz contrar, de citre executant.

(5) Executantul are obligatia de a furniza toatda aparatura, asistenta tehnicd, documentele si alte
informatii, electricitate, utilaje, combustibil, consumabile, instrumente, fora de munca. materiale si
personal cu calificarea §i experienta corespunzitoare, necesare pentru realizarea eficientd a testelor
specificate.

15. Intérzierea si sistarea lucrarilor
15.1 - in cazul in care:
i) volumul sau natura lucrarilor neprevizute; sau
ii) condifiile climaterice exceptional de nefavorabile; sau
iif) oricare alt motiv de intarziere care nu se datoreaza executantului si nu a survenit prin incilcarea
contractului de citre acesta,
indreptdfesc executantul de a solicita prelungirea termenului de executie a lucrérilor sau a oricarei
parti a acestora, atunci, prin consultare, partile vor stabili:
(1) orice prelungire a duratei de executie la care executantul are dreptul;
(2) totalul cheltuielilor suplimentare, care se va adiuga la preful contractului.
15.2 - Fara a prejudicia dreptul executantului prevazut in clauza 11.2, acesta are dreptul de a sista
lucrarile sau de a diminua ritmul executiei daca achizitorul nu plateste in termen de 30 de zile de la
expirarea termenului prevazut la clauza 17.2, in acest caz va notifica, in scris acest fapt achizitorului.

16. Finalizarea lucrdrilor

16.1 - Ansamblul lucrarilor sau, daca este cazul, oricare parte a lor, previzut a fi finalizat intr-un termen
stabilit prin graficul de executie, trebuie finalizat in termenul convenit, termen care se calculeazi de la
data inceperii lucrérilor.

16.2 - (1) La finalizarea lucrarilor, executantul are obligatia de a notifica, in scris, achizitorului ¢a sunt
indeplinite conditiile de receptie, solicitind acestuia convocarea comisiei de receptie.

(2) Pe baza situatiilor de lucrari executate confirmate si a constatarilor efectuate pe teren, achizitorul va
aprecia daca sunt intrunite conditiile pentru a convoca comisia de receptie. In cazul in care se constati ci



sunt lipsuri sau deficiente, acestea vor fi notificate executantului, stabilindu-se si termenele pentru
remediere i finalizare. Dupd constatarea remedierii tuturor lipsurilor si deficientelor, la o noui solicitare
a executantului, achizitorul va convoca comisia de receptie.

16.3 - Comisia de receptie are obligagia de a constata stadiul indeplinirii contractului prin corelarea
prevederilor acestuia cu documentatia de execufie si cu reglementirile in vigoare. In functie de
constatarile facute, achizitorul are dreptul de a aproba sau de a respinge receptia.

16.4 - Receptia se poate face si pentru parii ale lucrarii, distincte din punct de vedere fizic si functional.
16.5. - Conditiile de receptie cantitativa si calitativa a lucrarilor sunt cele prevazute in Caietul de sarcini,
document ce se contituie Anexa la prezentul contract.

17. Perioada de garantie acordatd lucrdrilor

17.1 - Perioada de garantie este de 24 luni §i decurge de la data receptiei la terminarea lucrarilor si pana
la receptia finala, respectiv 2 ani conform ofertei tehnice.

17.2 - (1) In perioada de garantie, executantul are obligatia, in urma dispozitiei date de achizitor, de a
executa toate lucrdrile de modificare, reconstructie si remediere a viciilor si altor defecte a ciror cauzi
este nerespectarea clauzelor contractuale.

(2) Executantul are obligatia de a executa toate activitétile prevazute la alin.(1), pe cheltuiala proprie, in
cazul in care ele sunt necesare datoriti:

) utilizdrii de materiale, de instalatii sau a unei manopere neconforme cu prevederile contractului; sau
ii) unui viciu de conceptie, acolo unde executantul este responsabil de proiectarea unei périi a lucrarilor:
sau

iii) neglijentei sau neindeplinirii de catre executant a oricareia dintre obligaiile explicite sau implicite
care il revin in baza contractului.

(3) In cazul in care defectiunile nu se datoreaza executantului, lucrarile fiind executate de citre acesta
conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi evaluat si platit ca lucrari suplimentare.

17.3 - In cazul in care executantul nu executi lucririle prevazute la clauza 15.2 alin.(2), achizitorul este
indreptatit sa angajeze si sa plateascd alte persoane care sa le execute. Cheltuielile aferente acestor lucriri
vor fi recuperate de cétre achizitor de la executant sau retinute din sumele cuvenite acestuia.

17.4. Garantia acordata este pentru intreaga lucrare, incluzand echipamente cu montaj.

18. Modalitdti de platd

18.1 - Achizitorul are obligatia de a efectua plata citre executant in termenul convenit de la emiterea
facturii de cétre acesta, respectiv 60 de zile. Plitile se fac in Lei.

18.2 - Daca achizitorul nu onoreazi facturile in termen de 60 de zile de la expirarea perioadei convenite,
atunci executantul are dreptul de a sista executarea lucrarilor sau de a diminua ritmul executici. Imediat
ce achizitorul isi onoreaza restanta, executantul va relua executarea lucririlor in cel mai scurt timp
posibil.

18.3 - Achizitorul poate acorda avans executantului pentru inceperea lucrarilor, daca acesta solicita, in
limita valorica de maxim 30 % din valoarea contractului ; nu se acepta plati pentru materiale,
echipamente in custodie la executant/beneficiar, decontarea se face pentru materiale puse in opera,
echipamente instalate pentru care s-au efectuat probe de functionare.

18.4 - (1) Platile partiale trebuie sa fie facute, la cererea executantului (antreprenorului), la valoarea
lucrédrilor executate conform contractului si in cel mai scurt timp posibil. Lucrarile executate trebuie sa
fie dovedite ca atare printr-o situatie de lucriri provizorii, intocmita astfel incat si asigure o rapida si
sigurd verificare a lor. Verificarea situatiilor de plata se face in maxim 10 zile de la primirea lor de la
executant, insotite de toate documentele aferente (Procese Verbale de receptie calitativa, PV pe faze
determinante, Documente care certifica calitatea materialelor, Certificate de calitate si garantie pentru
echipamente insotite de Carte tehnica/manual de operare). Din situatiile de lucrari provizorii achizitorul
va putea face scazdminte pentru servicii facute executantului si convenite cu acesta. Alte sciziminte nu
se pot face decat in cazurile in care ele sunt previzute in contract sau ca urmare a unor prevederi legale.



(2) Situatiile de plata provizorii se confirma in termenul stabilit.

(3) Platile partiale se efectueazd, de reguld, la intervale lunare, dar nu influenteaza responsabilitatea si
garantia de buna executie a executantului; ele nu se considerd, de céatre achizitor, ca receptie a lucririlor
executate,

18.5 - Plata facturii finale se va face imediat dupa verificarea si acceptarea situatiei de plata definitive de
catre achizitor. Daca verificarea se prelungeste din diferite motive, dar, in special, datoritd unor eventuale
litigii, contravaloarea lucrarilor care nu sunt in litigiu va fi platitd imediat.

18.6 - Contractul nu va fi considerat terminat pana cand procesul-verbal de receptie finalid nu va fi
semnat de comisia de receptie, care confirma c& lucrarile au fost executate conform contractului.
Receptia finald va fi efectuata conform prevederilor legale, dupa expirarea perioadei de garantie. Plata
ultimelor sume datorate executantului pentru lucrarile executate nu va fi conditionatd de eliberarea
certificatului de receptie finala.

19. Ajustarea pretului contractului’

19.1 - Pentru lucrdrile executate, platile datorate de achizitor executantului sunt cele declarate in
propunerea financiara, anexa la contract.

19.2 - Pretul contractului este ferm si nu se ajusteaza.

19.3- Angajamentul de plata al beneficiarului este strict pentru lucrarile executate si receptionate.

20. Asigurdari

20.1 - (1) Executantul are obligatia de a incheia, inainte de inceperea lucrarilor, o asigurare ce va
cuprinde toate riscurile ce ar putea apdrea privind lucrarile executate, utilajele, instalatiile de lucru,
echipamentele, materialele pe stoc, personalul propriu si reprezentantii imputerniciti si verifice, si
testeze sau sa recepfioneze lucrdrile, precum si daunele sau prejudiciile aduse citre terte persoane fizice
sau juridice.

(2) Asigurarea se va incheia cu o societate de asigurare. Contravaloarea primelor de asigurare va fi
suportata de catre executant din capitolul ,,Cheltuieli indirecte”.

(3) Executantul are obligatia de a prezenta achizitorului,in termen de 3 zile de la semnarea contractului,
polita de asigurare, ori de céte ori i se va cere, polita sau politele de asigurare §i recipisele pentru plata
primelor curente (actualizate)executantul are obligatia de a le presenta beneficiarului lucrarii.

(4) Executantul are obligafia de a se asigura ci subantreprenorii au incheiat asiguradri pentru toate
persoanele angajate de ei. El va solicita subantreprenorilor si prezinte achizitorului, la cerere, politele de
asigurare si recipisele pentru plata primelor curente (actualizate).

20.2 - Achizitorul nu va fi responsabil pentru niciun fel de daune-interese, compensatii platibile prin lege,
in privin{a sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de
executant, cu exceptia unui accident sau prejudiciu rezultdnd din vina achizitorului, a agentilor sau a
angajatilor acestuia.

21. Subcontractanti

21.1 - Executantul are obligatia de a incheia contracte cu subcontractantii desemnati, in aceleasi conditii
in care el a semnat contractul cu achizitorul.

21.2 - (1) Executantul are obligatia de a prezenta la incheierea contractului toate contractele incheiate cu
subcontractantii desemnati.

(2) Lista subcontractantilor, cu datele de recunoastere ale acestora, cat si contractele incheiate cu acestia
se constituie in anexe la contract.

21.3 - (1) Executantul este pe deplin raspunzitor fatd de achizitor de modul in care indeplineste
contractul.




(2) Subcontractantul este pe deplin raspunzitor fatd de executant de modul in care isi indeplineste partea
sa din contract.

(3)Executantul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractantilor, dac# acestia nu isi indeplinesc
partea lor din contract.

21.4 - Executantul poate schimba oricare subcontractant numai daci acesta nu si-a indeplinit partea sa
din contract. Schimbarea subcontractantului nu va modifica pretul contractului si se va face numai cu
acordul achizitorului. Executantulpoate propune noi subcontractanti cu conditia ca aceste modificari sa
nu reprezinte modificari substantiale in sensul prevederilor Legii 98/2016 si HG 395/2016, beneficiarul
sa fie instiintat si aceste modificari sa nu modifice conditiile contractuale si pretul contractului.

22. Forta majori

22.1 - Forta majord este constatatd de o autoritate competenta.

22.2 - Forta majord exonereaza partile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin prezentul
contract, pe toata perioada In care aceasta actioneaza.

22.3 - indeplinirea contractului va fi suspendatd in perioada de actiune a fortei majore, dar fard a
prejudicia drepturile ce li se cuveneau partilor pani la aparitia acesteia.

22.4 - Partea contractantd care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti, imediat si in
mod complet, producerea acesteia si sa ia orice masuri care 1i stau la dispozitie in vederea limitarii
consecintelor,

22.5 - Partea contractantd care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti incetarea
cauzei acesteia In maximum 15 zile de la incetare.

22.6 - Daca forta majora acfioneaza sau se estimeaza ¢ va actiona o perioada mai mare de 6 luni, fiecare
parte va avea dreptul si notifice celeilalte par{i incetarea de drept a prezentului contract, fird ca vreuna
din parti sa poata pretinde celeilalte daune-interese.

23. Solutionarea litigiilor

23.1 - Achizitorul si executantul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila, prin
tratative directe, orice neintelegere sau disputd care se poate ivi intre ei in cadrul sau in legaturd cu
indeplinirea contractului.

23.2 - Daca, dupd 15 zile de la inceperea acestor tratative, achizitorul si executantul nu reusesc s rezolve
in mod amiabil o divergentd contractuala, fiecare poate solicita ca disputa sa se solutioneze fie prin
arbitraj la Camera de Comerf si Industrie a Romaniel, fie de cétre instantele judecitoresti din Romania.

24. Limba care guverneazd contractul
24.1 - Limba care guverneaza contractul este limba roméana.

25. Comunicdri

25.1 - (1) Orice comunicare intre parti, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie sa fie
transmisa in scris.

(2) Orice document scris trebuie inregistrat atit in momentul transmiterii cat si in momentul primirii.
25.2 - Comunicdrile intre parti se pot face si prin telefon, telegrama, telex, fax sau e-mail cu conditia
confirmarii in scris a primirii comunicarii.

26. Amendamente

26.1 - Pariile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a conveni modificarea
clauzelor contractului, prin act aditional, numai in conditiile in care aceste modificari nu sunt considerate
substantiale raportat la prevederile Legii 98/2016 si HG 395/2016.

(2) Executantul are obligatia de a notifica prompt achizitorului despre toate erorile, omisiunile, viciile sau
altele asemenea descoperite de el in proiect sau in caietul de sarcini pe durata indeplinirii contractului.



27, Cesiunea
27.1 — Este permisa doar cesiunea creantelor nascute din acest contract, obligatiile nascute rimanand in
sarcina partilor contractante, astfel cum au fost stipulate si asumate.

27.2. - In situatii exceptionale este permisa cesiunea obligatiilor catre subcontractantii declarati, numai cu
instiintarea prealabila si acordul beneficiarului.

28. Legea aplicabild contractului
28.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania.

Partile au inteles sa incheie azi.............. prezentul contract in doud exemplare, cate unul pentru
fiecare parte.

Achizitor, Executant,



CANDIDATUL/OFERTANTUL

(denumirea/numele)

DECLARATIE

privind neincadrarea in situatiile previazute la art. 59 si art. 60 din Legea nr. 98/2016
privind achizitiile publice

Subsemnatul(a) ... (denumirea, numele operatorului
economic), in calitate de ofertant/candidat/ofertant asociat/ subcontractant /concurent/tertul
sustinator, la procedura de......................... (se mentioneaza procedura) pentru atribuirea
contractului de achizitie publicdA avand ca obiect .......ccccceviiiiiiiiiiiinnns (denumirea
produsului, serviciului sau lucrarii si codul CPV), la data de ................. (zi/luna/an),
OTganizatd de ........cccveeeveeeiiienieeecie e (denumirea autoritatii contractante), declar pe

propria raspundere ¢ nu md aflu in conflict de interese cu autoritatea contractantda COMUNA
BERISLAVESTI, JUDETUL VALCEA.

Legea 98/2016 privind achizitiile publice
Reguli de evitare a conflictului de interese

“ART. 59

n sensul prezentei legi, prin_conflict de interese se intelege orice situatie in care membrii
personalului autoritatii contractante sau ai unui furnizor de servicii de achizitie care
actioneaza in numele autoritatii contractante, care sunt implicati in desfasurarea procedurii
de atribuire sau care pot influenta rezultatul acesteia au, in mod direct sau indirect, un
interes financiar, economic sau un alt interes personal, care ar putea fi perceput ca element
care compromite impartialitatea ori independenta lor in contextul procedurii de atribuire.

ART. 60

(1) Reprezinta situatii potential generatoare de conflict de interese orice situatii care ar
putea duce la aparitia unui conflict de interese in sensul art. 59, cum ar fi urmatoarele,
reglementate cu titlu exemplificativ:

a) participarea in procesul de verificare/evaluare a solicitarilor de participare/ofertelor a
persoanelor care detin parti sociale, parti de interes, actiuni din capitalul subscris al unuia
dintre ofertanti/candidati, terti sustinatori sau subcontractanti propusi ori a persoanelor care
fac parte din consiliul de administratie/organul de conducere sau de supervizare a unuia
dintre ofertanti/candidati, terti sustinatori ori subcontractanti propusi;

b) participarea in procesul de verificare/evaluare a solicitarilor de participare/ofertelor a
unei persoane care este sof/sotie, ruda sau afin, pana la gradul al doilea inclusiv, cu
persoane care fac parte din consiliul de administratie/organul de conducere sau de
supervizare a unuia dintre ofertanti/candidati, terti sustinatori ori subcontractanti propusi;



¢) participarea in procesul de verificare/evaluare a solicitarilor de participare/ofertelor a
unei persoane despre care se constata sau cu privire la care exista indicii
rezonabile/informatii concrete ca poate avea, direct ori indirect, un interes personal,
financiar, economic sau de alta natura, ori se afla intr-o alta situatie de natura sa ii afecteze
independenta si impartialitatea pe parcursul procesului de evaluare;

d) situatia in care ofertantul individual/ofertantul asociat/candidatul/subcontractantul
propus/tertul sustinator are drept membri in cadrul consiliului de administratie/organului de
conducere sau de supervizare si/sau are actionari ori asociati semnificativi persoane care
sunt sot/sotie, ruda sau afin pana la gradul al doilea inclusiv ori care se afla in relatii
comerciale cu persoane cu functii de decizie in cadrul autoritatii contractante sau al
furnizorului de servicii de achizitie implicat in procedura de atribuire;

e) situatia in care ofertantul/candidatul a nominalizat printre principalele persoane
desemnate pentru executarea contractului persoane care sunt sot/sotie, ruda sau afin pana la
gradul al doilea inclusiv ori care se afla in relatii comerciale cu persoane cu functii de
decizie in cadrul autoritatii contractante sau al furnizorului de servicii de achizitie implicat in
procedura de atribuire.

(2) In sensul dispozitiilor alin. (1) lit. d), prin actionar sau asociat semnificativ se intelege
persoana care exercitd drepturi aferente unor actiuni care, cumulate, reprezinta cel putin
10% din capitalul social sau ii confera detinatorului cel putin 10% din totalul drepturilor de
vot in adunarea generala.”

Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu
si inteleg ca autoritatea contractantd are dreptul de a solicita, In scopul verificarii si
confirmarii declaratiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Inteleg ca 1n cazul in care aceasta declaratie nu este conforma cu realitatea sunt pasibil
de incalcarea prevederilor legislatiei penale privind falsul in declaratii.

OFERTANT

(semnatura autorizata)

L.S.
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Formularul nr. 1

(denumirea emitent garantie)

MODEL DE INSTRUMENT DE GARANTARE
pentru participare cu oferta la procedura de atribuire a contractului de achizitie publica

Catre
(denumirea autoritatii contractante si adresa completa)

Avéand in vedere procedura pentru atribuirea contractului

(denumirea  contractului), noi

(denumirea emitentului), avand sediul Tnregistrat la , (adresa
emitentului), ne obligam fata de (denumirea autoritatii
contractante),

Sa onordm neconditionat orice solicitare de platd din partea autoritdtii contractante, in limita a

din valoarea estimata a contractului, adicd suma de RON (in litere si in

cifre) la prima sa cerere scrisa si fard ca aceasta sa aiba obligatia de a-si motiva cererea respectiva, in
situatia in care autoritatea contractanta declara ca suma ceruta de ea si datorata ei este cauzata de
culpa ofertantului, fiind incidente una sau mai multe dintre situatiile de la literele a)-c) de mai jos
(cazul garantiei care se executd neconditionat conform art. 37 alin. (1) din H.G. nr. 395/2016):
Autoritatea contractanta are obligatia de a retine garantia de participare atunci cand ofertantul se afla in
oricare dintre urmatoarele situatii:

a) Tsiretrage oferta in perioada de valabilitate a acesteia;

b) oferta sa fiind stabilita castigatoare, nu constituie garantia de buna executie ;

c) oferta sa fiind stabilita castigatoare, refuzd sa semneze contractul de achizitie publicd/acordul-

cadru in perioada de valabilitate a ofertei.

Prezenta garantie este valabild pand la data de

In cazul in care partile sunt de acord si prelungeasci perioada de valabilitate a garantiei sau si
modifice unele elemente ale ofertei care au efecte asupra prezentului angajament, se va obtine
acordul nostru prealabil, in caz contrar prezenta scrisoare de garantie isi pierde valabilitatea.

Legea aplicabila prezentei garantii de participare este legea romana.

Competente sa solutioneze orice disputa izvorata in legitura cu prezenta garantie de participare sunt
instantele judecatoresti romane.

Data completarit.......cocceeeerueeieniencnecnennens

Parafa de Banca/ Societate de Asigurari in ziua luna anul

(semndatura si stamplia organismului care elibereaza aceasta garantie de participare)



CANDIDATUL/ OFERTANTUL FORMULAR NR. 2

(denumirea/numele)

DECLARATIE PRIVIND RESPECTAREA REGLEMENTARILOR DIN DOMENIUL
MEDIULUI SI PROTECTIEI MEDIULUI

Prin aceastda declaratie subsemnat(ul)/a ... ...,
reprezentant legal al ............ i participant la licitatia
[0S 115 ST (obiectivul de investitie) declar pe propria raspundere, sub
sanctiunile aplicate faptei de fals si uz de fals in declaratii, ca vom respecta si implementa executia lucrarilor
cuprinse in oferta conform reglementdrilor stabilite prin legislatia adoptata la nivelul Uniunii Europene,
legislatia nationald, prin acorduri colective sau prin tratatele, conventiile si acordurile internationale in
domeniul mediului si protectiei mediului.

Totodata, declar ca am luat la cunostinta de prevederile art. 326 “Falsul in Declaratii” din Codul
Penal referitor la ,,.Declararea necorespunzdtoare a adevarului, facutd unui organ sau institutii de stat ori unei
alte unitati dintre cele la care se refera art. 175, in vederea producerii unei consecinte juridice, pentru sine sau
pentru altul, atunci cand, potrivit legii ori imprejurimilor, declaratia facuta serveste pentru producerea acelei
consecinte, se pedepseste cu Inchisoarea de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda”.

CANDIDATUL/ OFERTANTUL,

(stampila §i semndtura autorizatd in original)

Data completarii .......................



CANDIDATUL/OFERTANTUL FORMULAR NR 3

(denumirea/numele)

DECLARATIE PRIVIND RESPECTAREA REGLEMENTARILOR DIN DOMENIUL
SOCIAL SI AL RELATIILOR DE MUNCA

Subsemnatul...........cooiiiiii (nume si prenume in clar a persoanei
autorizate), reprezentant al ... (denumirea ofertantului si datele de
identificare) declar pe propria raspundere ca vom livra produsele cuprinse in ofertd cu respectarea
reglementarilor stabilite prin legislatia adoptatda la nivelul Uniunii Europene, legislatia nationala, prin
acorduri colective sau prin tratatele, conventiile si acordurile internationale in domeniul social si al
relatiilor de munca.

De asemenea, declar pe propria raspundere ca la elaborarea ofertei am tinut cont de obligatiile
referitoare la conditiile de munca si de protectie a muncii si am inclus costul pentru indeplinirea acestor
obligatii.

Totodata, declar ca am luat la cunostinta de prevederile art. 326 “ Falsul in Declaratii” din Codul
Penal referitor la “Declararea necorespunzatoare a adevarului, facutd unui organ sau institutii de stat ori
unei alte unitati dintre cele la care se refera art. 175, in vederea producerii unei consecinte juridice, pentru
sine sau pentru altul, atunci cand, potrivit legii ori imprejurimilor, declaratia facutd serveste pentru
producerea acelei consecinte, se pedepseste cu Inchisoarea de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda .

CANDIDATUL/ OFERTANTUL,

(stampild si semndtura autorizatd in original)

Data completarii .......................



CANDIDATUL/ OFERTANTUL FORMULAR NR.4

(denumirea/ numele)

DECLARATIE cuprinzand — informatiile considerate confidentiale

Subsemnatul , reprezentant legal al

(denumirea si datele de identificare operator
economic), declar pe propria raspundere ca pentru

13 2

('se trece denumirea procedurii)

Urmitoarele informatii cuprinse in propunerea tehnici/propunerea financiara® sunt confidentiale:

CANDIDATUL/ OFERTANTUL,

(stampila si semndturad autorizatd in original)

Data completarii .......................




Formularul 5
OFERTANTUL

(denumirea/numele)

FORMULAR DE OFERTA

CarE e
(denumirea autoritatii contractante si adresa completa)
Domnilor,
1. Examindnd documentatia de  atribuire, subsemnatii, reprezentanti ai  ofertantului

(denumirea/numele ofertantului) ne oferim ca, Tn conformitate cu prevederile si
cerintele cuprinse in documentatia mai sus mentionata, sa furnizam, sa instalam si s& punem in functiune

(denumirea produselor) pentru suma de (suma in litere si in
cifre, precum si moneda ofertei), platibila dupa receptia produselor, la care se adauga taxa pe valoarea adaugata
n valoare de (suma in litere gi in cifre)

2. Ne angajam ca, in cazul in care oferta noastra este stabilitd castigatoare, sa furnizam produsele
conform contractului.

3. Ne angajam sa mentinem aceasta oferta valabila pentru o durata de _ zile, (durata in litere si cifre),
respectiv pana la data de (zivua/luna/anul), si ea va ramane obligatorie pentru noi si poate fi acceptata
oricand Tnainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Pana la incheierea si semnarea contractului de achizitie publica aceasta oferta, impreuna cu
comunicarea transmisa de dumneavoastra, prin care oferta noastra este stabilita castigatoare, vor constitui un
contract angajant intre noi.

5. Precizam ca:

|_| depunem oferta alternativa, ale carei detalii sunt prezentate intr-un formular de oferta separat, marcat
in mod clar ,alternativa”
|| nudepunem oferta alternativa.

(se bifeaza optiunea corespunzatoare)

6. Am inteles si consimi{im ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita ca fiind castigatoare, sa
constituim garantia de buna executie in conformitate cu prevederile din documentatia de atribuire.

7. Intelegem cé nu sunteti obligati s& acceptati oferta cu cel mai scazut pret sau orice alta ofertd pe care o
puteti primi.

Data / /

Operator economic,
Numele si prenumele

(semnatura autorizata)




Anexanr. 1
la Formularul de oferta

1 Garantia de buna executie va fi
constituita sub forma:

2 Perioada de garantie de buna executie

3 Perioada medie de remediere a
defectelor

Data / /

, In calitate de , legal autorizat sa semnez

(semnatura)
oferta pentru si in numele

(denumirea/numele operator economic)



OFERTANTUL

ANGAJAMENT DE RESPECTARE A STANDARDELOR DE PRELUCRARE A
DATELOR CU CARACTER PERSONAL, CONFORM RGPD

Prin aceasta declaratie subsemnat[ul]/a [nume/prenume] .........ccccocceuevveceerennee
................................ reprezentant legal al [denumire operator economic] .........c.cccceevvenenn.
.......................................... , participant la procedura de achizitie publica avand ca obiect:
[ODIECtIVUI A€ ZVESIIFIE] vevveveeeeie et declar pe

propria raspundere, ca:

1. Operatorul ECONOMIC ... isi
desfasoara activitatea in conformitate cu prevederile Regulamentului General privind Protectia

Datelor cu Caracter Personal 679/2016 (RGPD), precum si a Legii nr. 190/2018 privind masurile
de punere n aplicare a acestuia.

2. Prestarea serviciilor oferite va respecta principiile de prelucrare a datelor cu caracter personal
n conformitate cu RGPD.
CANDIDATUL/OFERTANTUL,

[stampila si semndtura autorizata in original]

Data completarii .....cccccovivrieieiniircsene e



FORMULAR NR. 7

MODEL ACORD DE SUBCONTRACTARE

La procedura de achizitie publica nr. ... [ovieiiiiinin organizata  de
...................................... ” (denumire autoritate contractanta) pentru lucrarea:

(denumire contract)

1. Acest acord este incheiat Tntre:

S.C. cu sediul Tn (adresa,tel,fax),
reprezentatd prin administrator, denumitd in cele ce urmeaza
contractant general

si

S.C. cu sediul in (adresa,tel,fax)
reprezentatd prin administrator, denumitd in cele ce urmeaza
subcontractant.

2. Lucrarile ce fac obiectul prezentului acord sunt:
3. Valoarea produselor ce fac obiectul prezentului acord este conform ofertei prezentate de
subcontractant si reprezinta % din total contract de achizitie.

4. Subcontractantul se angajeazd fatd de contractantul general cu aceleasi obligatii si

responsabilitati pe care contractantul general le are fatd de investitor conform contractului.

CONTRACTANT GENERAL
SUBCONTRACTANT

(semndturd autorizatd) (semndtura autorizatd)



Formularul nr. 10 - Model ACORD DE ASOCIERE

ACORD DE ASOCIERE

n vederea participarii la procedura de atribuire a contractului de achizitie publica

1. Partile acordului:

, reprezentata prin

(denumire operator economic, sediul, telefon)

2. Obiectul acordului:
2.1. Asociatii au convenit sa desfagoare in comun urmatoarele activitati:
a) Participarea de achizitie publica organizata de ...........c.ccevveiieieiieiiieiese e

(denumire autoritate contractanta), pentru atribuirea contractului/ acordului cadru
................................................................... (obiectul contractului/ acordului cadru)

b) Derularea in comun a contractului de achizitie publica in cazul desemnarii ofertei
comune ca fiind cdstigatoare

2.2. Activitati ce Se vor realiza de fiecare membru al asocierii in parte:
1.
2.

2.3.Contributia financiard/ tehnicd/ profesionald a fiecarei parti la indeplinirea
contractului de achizitie publica este:

1. % SC
2. % SC
B s

2.4. Repartizarea beneficiilor sau pierderilor rezultate din activitdtile comune desfasurate
de asociati se va efectua proportional cu cota de participare a fiecarui asociat,
respectiv:

1. % SC
2. % SC
K F TP TP U PP PP P URURPRPRPIN




3. Durata asocierii

3.1. Durata asocierii constituite in baza prezentului acord este egala cu perioada
derularii procedurii de atribuire si se prelungeste corespunzator cu perioada de
indeplinire a contractului (in cazul desemnarii asocierii ca fiind cdstigatoare a
procedurii de achizitie).

4. Conditiile de administrare si conducere a asocierii

4.1. Se Imputerniceste SC ......ccoovvvriinrinenereseseeeeeans , avand calitatea de lider al
asocierii pentru intocmirea ofertei comune, semnarea si depunerea acesteia in
numele si pentru asocierea constituitd prin prezentul acord.

4.2. Se imputerniceste SC ......cccovvvviiiiineneneseseens , avand calitatea de lider al
asocierii pentru semnarea contractului de achizitie publica in numele si pentru
asocierea constituita prin prezentul acord, h cazul desemnarii asocierii ca fiind
cdstigatoare a procedurii de achizitie).

5. Tncetarea acordului de asociere
5.1. Asocierea 1si Inceteaza activitatea ca urmare a urmatoarelor cauze:
a) expirarea duratei pentru care s-a incheiat acordul;
b) neindeplinirea sau indeplinirea necorespunzatoare a activitatiilor prevazute
la art. 2 din acord;
c) alte cauze prevazute de lege.
6. Comunicari

6.1. Orice comunicare intre parti este valabil indeplinitd daca se va face In scris si va
fi transmisa 1a adresa/ adrESELE ......cooovviniiiiiieeeeeeeeeeeeeeeee e ,
prevazute laart. ..........cooevenene.

6.2. De comun acord, asociatii pot stabili si alte modalititi de comunicare.

7. Litigii

7.1. Litigiile intervenite intre parti se vor solutiona pe cale amiabila, iar in caz de

nerezolvare, vor fi solutionate de catre instanta de judecatd competenta.
8. Alte clauze:

Prezentul acord a fost incheiat intr-un numar de ..................... exemplare, cate unul pentru
fiecare parte, aStazi .........ccoveververeerieennannns (data semnarii lui).

Liderul asocierii:

(denumire)

ASOCIAT 1,

ASOCIAT 2,

NOTA! Prezentul acord de asociere constituie un model orientativ si se va completa in
functie de cerintele specifice ale obiectului contractului/ contractelor.



